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Azonosité szam: DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0002

Tamogatasi Szerzédés

amely létrejott

egyrészrol a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
tamogaté (tovabbiakban: Tamogatd) képviseletében eljar6 VATI Magyar Regionalis
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft, mint kézremiik6dé szervezet (a tovabbiakban
Koézremiik6dé Szervezet) ’

Postacim: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Alairasra jogosult képviseléje: Polgar Tibor Ugyvezeté igazgatdé, Sziits Laszlo
Irodavezeté

Azonositdé szam (térzs-szam/Cégjegyzékszam): Cg 01-09-921024
Adészam/adbazonosito jel: 18084922-2-41

masrészroél

Név/Cégnév: Kordsladany Varos Onkorméanyzata mint kedvezményezett (a
tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 5516 Korosladany, Dézsa Gy.u 2

Székhely/Lakcim: 5516 Kérdsladany, Dozsa Gy. at 2

Azonosité szam (torzsszam/Cégjegyzékszam): 344777000

Adoszam /adobazonosito jel: 15344777-2-04

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra keril: 11733065-15344777-
10030008

Alairasra jogosult képviselje: Dr. Pelcsinszki Boleszlav Polgarmester, Ilyés Lajos
Jegyzd

(Kézremuk6do Szervezet és Kedvezményezett tovabbiakban egytitt: Szerz6dé Felek) kozott az
alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

A Tamogaté DéEI-Alf6ldi Operativ Program (tovabbiakban: DAOP) keretén belil ,Alapfoka
nevelési-oktatasi intézmények és gimnéziumok infrastruktirjjanak fejlesztése” targyu
felhivast tett kozzé, melyre Kedvezményezett DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0002 azonositd
szamon regisztralt, 2009.03.16. napon befogadott projekt javaslatot nyujtott be, a jelen
Tamogatasi Szerzédés mellékletét képezd felhivas és ttmutatd szerint (melyek akkor is a
jelen Tamogatasi Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, és a Szerz6d6 Felekre kotelez6
érvénytiek, ha azok fizikai értelemben a jelen Tamogatisi Szerzédéshez nem kerilnek
csatolasra), melyet Tamogaté 2009.06.08-an kelt tamogatd levél szerint tamogatasban
részesitett. A Tamogaté dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendd

tamogatasban részesiil.

A jelen Tamogatasi Szerz6dés mellékletét képezi, és a Szerz6d6 Felekre kotelez6 érvénya
minden olyan tanulmany, elemzés, hatésdagi engedély, miiszaki terv és tartalom, nyilatkozat,
beszerzési terv, tarsuldsi megallapodds és egyéb dokumentum, valamint ezek médositasai,
amelyet a Kedvezményezett az 1. és 2. fordulés pélydzat mellékleteként, illetve a
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projektfejlesztés sordn benyujtott, és amelyek fizikai értelemben nem keriilnek csatolasra a
- jelen Tamogatasi Szerzédéshez.

2. Szerzddés tirgya

2.1. Az Elézményekben meghatarozottak szerint Szerz6dé Felek az alabbi Tamogatasi
Szerzédést (a tovabbiakban Szerzédés) kotik:
A Szerz6dés targya az ,,Uj kézponti bélcséde és 6voda épitése” cim1, a projekt adatlap és
annak mellé€kleteiben, illetve amennyiben iranyado, az eltérések listajaban rogzitett projekt
(a tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté kéltségeinek az Eurdpai Regionilis Fejlesztési
Alapbol és hazai kdzponti kéltségvetési elbiranyzatbél vissza nem téritend6é tamogatas
formajaban t6érténé finanszirozasa.

- Kedvezményezett kotelezi magat arra a jelen Szerz6dés alairasaval, hogy a Projektet a
vonatkoz6 jogszabalyoknak és a Tamogatdé kozbeszerzési eljarasra vonatkozé elbirasainak
megfeleléen, kelld alapossiggal, hatékonysaggal és gondossdggal megvaldsitja, illetve a
16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM egylittes rendeletben rdgzitett feltételek fennallasa esetén az
ott eldirt médon a koézbeszerzési eljarasok lebonyolitisiba a Kozremiikddé Szervezetet, az
Eur6pai Uniés Kozbeszerzési Koordinaciés és Szabilyossagi Egységet (a tovabbiakban
EKKE), és a Tamogato6t bevonja.

2.2. A Kedvezményezett haladéktalanul koteles jelenteni a Koézremiikédsé Szervezetnek
minden olyan kériilményt, amely a Projekt megvalositasat, a tamogatas céljanak elérését
veszélyezteti, ha a Projekt megvalésitasa részben vagy egészben meghitisul, tartés akadalyba
utkézik, vagy a palydzatban, illetve a jelen Szerzédésben foglalt litemezéshez képest
késedelmet szenved, illetve ennek bekévetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyujtott
barmely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban kéz6lt tényekben bekévetkezo
o valamennyi valtozast a Kedvezményezett annak bekovetkeztét kdvetéen haladéktalanul

kételes bejelenteni, és a bejelentéshez kételes a médositott dokumentumot csatolni.

A Kedvezményezett jelen Szerzédésben foglalt azonosité adatai, illetéleg a Szerzddés
— teljesitésével Osszefiiggd adatai (kapcsolattarté adatai, bankszamlaszam) megvaltozasa

esctén a bejelentési kotelezettség hatarideje a valtozast kovetd 8 naptari nap.

A bejelentési kotelezettség fentiek szerinti teljesitésének elmulasztasa szerzédésszegésnek

minésil.

2.3. A jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az

Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Dél-Alf6ldi Operativ Program DAOP-4.2.1/2F ,Alapfoka
- nevelési-oktatasi intézmények és gimnaziumok infrastruktirajanak fejlesztése” felhivas
keretében  tamogatasban  részesitett kedvezményezettekkel kotendé — tamogatasi
szerzédésekhez” (tovabbiakban ASZF) amelyet a Kézremiikddo Szervezet a jelen Szerzédéssel
egyidejlleg egy példanyban bocsat a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalositasanak iddbeli iitemezése és helyszine

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megval6sitasi idészakanak tervezett kezdé idépontja: 2009.06.22.

Amennyiben a Projekt megvalésitas kezddé iddpontja a tervezett idéponttél eltér, azt a [“\

Kedvezményezett kiteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalébsitdsdanak tényleges
kezdé iddpontja nem lehet késébbi, mint a szerzédéskori tervezett idéponttél szamitott hdrom

i honap.
. 3.2. Koltségek elszamolhatésaganak kezdete (\&

A Projekt koéltségei elszamolhatésdganak kezd6 idépontjat a felhivas, hatdrozza meg.

A Projekt keretében az ezt kdvetéen felmertilt kiadasokat lehet elszamolni.
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3.3. A Projekt fizikai megvalésulasa, befejezése és lezarasa
3.3.1. A Projekt fizikai megvalosulasanak tervezett napja: 2010.12.31.

A Projekt fizikai megvalésulasanak napja az a nap, amelyen a
projektjavaslatban/pélyazatban meghatarozott feladat, cél a felhivasban foglaltaknak
megfeleléen, szerzodésszertien teljesiilt.

Az utolsé kifizetési igénylés, valamint a zaré projekt elérehaladasi jelentés benytjtasanak
hatarideje: a Projekt fizikai megvalésuldsdtél szamitott 30. nap.

3.3.2. A Projekt akkor tekinthet6 befejezettnek, ha a Kézremiikédé Szervezet a
Kedvezményezett zaré projekt elérehaladasi jelentését és utolsé kifizetési igénylését
elfogadta.

3.3.3. A Projekt akkor tekinthetd lezartnak, ha a jelen Szerzédésben vallalt valamennyi
kotelezettség - hatésdgi engedélyhez kétott tevékenység esetén a hatésagi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen - teljestilt, és a Kedvezményezett a kotelezettségek
megvalésulasanak eredményeirél szolé beszdmoléja (utolsé projekt fenntartasi jelentés)
benytjtasat kovetéen annak Kézremiikdds Szervezet altali jovahagyasa megtortént, és/vagy
a zardjegyzokonyv elkésziilt.

3.3.4. A Projekt keretében a fizikai megvalésulas napjaig felmerilt koltségek szamolhaték
el. Az ezen idépontot kévetéen keletkezett kéltségre tAmogatas nem folyésithaté.

3.4. Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet Kérosladiny, Arany J. u. 7, hrsz. 614.
és 623. alatt megvalésitja, és azt a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja
és tizemelteti.

4. A Projekt koltsége, a timogatis forrisa, 6sszege
4.1. A Projekt 6sszkoltsége

A Projekt Gsszkoltsége 230 162 544 Ft, azaz kétszizharmincmillié-szizhatvankétezer-
otszdznegyvennégy forint.

4.2. A Projekt elszamolhat6 koltsége

A Projekt elszamolhaté koltsége 230 162 544 Ft, azaz kétszidzharmincmillis-
szazhatvankétezer-6tsziznegyvennégy forint. ,

A Projekt elszamolhaté koltségeit jelen szerzédés 1. szamni melléklete, az elszamolhatd
koltségek részletezését a 2. szami melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszamolhaté koltsége a tervezetthez képest csékken, a tervezett célok
megvaldsitasa mellett a tAmogatasi 6sszeget is ardnyosan csdkkenteni kell.

Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvaldsitasa sordn kézbeszerzési eljards
lefolytatdsanak kotelezettség terheli, a Projekt megvalésitdsat célzé, utolsé kézbeszerzési
eljaras befejezését kovetéen, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre juté tamogatést a
projekt adatlapban meghatdroztak, barmely kézbeszerzési eljaras lefolytatasat kévetéen a
Kézremiikodod Szervezet kezdeményezheti a megitélt tadmogatds csékkentését a kézbeszerzési
szerzédés alapjdn létrejott vallalkozasi szerzddéssel le nem fedett tamogatas dsszegével.

Nem kerill sor a vallalkozdsi szerzédéssel le nem fedett tamogatas elvonasara, ha a
Kobézremiltk6d6 Szervezet erre iranyulé felszélitdsaban megjeldlt hataridében és médon a
Kedvezményezett indokolja, hogy a vdllalkozdsi szerzédéssel le nem fedett tamogatdas
felhaszndlasa a Projekt céljainak elérése érdekében szilkséges és az indoklast a
Kézremiikodo Szervezet elfogadja.
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Amennyiben a Projekt megvalésitisa sorin, az elszamolaskor bemutatott és elfogadott
tényleges koltségek meghaladjdk a tervezett koltségeket, a Kedvezményezett ebben az
esetben is kizardlag a jelen Szerzédésben foglalt tamogatasi dsszegre jogosult.

4.3. A Projekthez felhasznalasra keriilé forrasok

A Projekthez felhasznaldsara kertilé forrasok részletes bontisat jelen Szerzédés 3. sz.
melléklete tartalmazza.

4.4. A tamogatas 6sszege és mértéke

A tamogatas mértéke a Projekt elszamolhat6 koltségének 86.90 %-a, de legfeljebb 200 000
000 Ft, azaz kétszazmillid forint.

Amennyiben a jelen Szerzédés megkdtésekor hatdlyos AFA szabalyozas a jelen Szerzédés
hatalya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozids a jelen Szerzédés AFA-ra vonatkozod
rendelkezéseit a Szerz6dé Felek minden kiilén nyilatkozata, szerzédés-moédositasa nélkal
modositja. Amennyiben az AFA mértéke csbkken vagy a Kedvezményezettnek AFA levonasi
jogosultsaga keletkezik, a Projekt vonatkozasiaban, a tamogatis Osszege is csdkken,
amennyiben az AFA mértéke né, a tamogatis 6sszege nem névelhetd.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerzédés szerint megilleté tamogatas az AFA
Osszegét nem foglalja magaban, a Projekthez kapcsolodé AFA fizetési kotelezettség a
Kedvezményezettet terheli.

Tamogatdas intenzitdsa: 86.90 %.

Igényelhet6 eléleg legmagasabb mértéke a megitélt tAamogatas 35 %-a
Igényelhet6 eléleg legmagasabb Gsszege 69 999 998 Ft azaz hatvankilencmillié-
kilencszazkilencvenkilencezer-kilencszazkilencvennyolc forint.

Amennyiben az igénybe vehetd, barmely forrasbél szarmazé tamogatis mértéke valtozik, a
Kedvezményezett errdl a Kozremiikodo Szervezetet haladéktalanul értesiteni koteles.

5. A Projekt megvaldsitisanak szimszeriisithetd eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitisa sordn a tamogatast a 4. sz. mellékletben
meghatarozott szamszerasitheté eredmények elérése érdekében jogosult és egyben koteles

felhasznalni.
Kedvezményezett a szamszerisitheté eredményeket teljesiteni koteles.

6. Biztositékadasi kételezettség:

Kedvezményezett a 281/2006 (XiI. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ASZF-ben
meghatarozott biztositékokat, valamint jelen Szerzédés 5 sz. mellékletében foglaltak szerinti

biztositéko(kalt nyQjtja.
Az 5 sz. melléklet az ASZF, a felhivas, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltak szerinti szabalyszerd benyujtasatél valik a jelen Szerzédés részévé.

7. Zarb rendelkezések
7.1.  Jelen Szerzodés 6 oldalon és 3 db eredeti példanyban késziilt. A jelen Szerzédéshez

csatolt 12 db melléklet, és a jelen Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen
Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovabba a projekt adatlap és annak
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mellékletét képezé valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatlan
részei fliggetlentl attdl, hogy azok a jelen Szerzédéshez ténylegesen csatoldsra keriiltek-e.

7.2. Ha a Projektet tobb kedvezményezett valésitjia meg (konzorcium), a kedvezményezettek
egymds koézti, valamint a Kozremitk6do Szervezet, illetve a Tamogaté és a kedvezményezettek
kozti viszonyokat a Szerzédés elvdlaszthatatlan mellékletét képezdé konzorciumi
egyuttmitkodési megallapodds tartalmazza.

7.3. A Kedvezményezett a jelen Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a jelen Szerzédés
tartalmat, az ASZF-t, és a vonatkozé jogszabalyokat ismeri és magira nézve kotelezének
ismeri el, és tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozé
jogszabéalyok moédositasaval, illetve j jogi szabalyozas bevezetésével minden kilon
intézkedés nélkiil médosulnak.

7.4. Amennyiben a Tamogaté vagy a Kozremiikods Szervezet barmely, a jelen Szerzodés
alapjan keletkezé bejelentési, jelentéstételi, tajékoztatasi kotelezettség, vagy igénylés
teljesitéséhez formanyomtatvanyt bocsat rendelkezésre (igy kialénésen elblegigénylés,
kifizetési igénylés, projekt elérehaladasi jelentés, szerz6désmoédositas Kedvezményezett altali
kezdeményezése, felhatalmazds azonnali beszedési megbizds benytjtasara stb.),
szerz6désszeri teljesitésnek kizardlag a formanyomtatvany hasznalata minésiil. A
formanyomtatvanyok a Tamogatd és/vagy a Kézremiikdodé Szervezet honlapjardl télthetok le.

7.5. A Kedvezményezett vallalja, hogy a projekt idétartama alatt megkezdi a Koézoktatasi
Esélyegyenléségi Intézkedési Tervének (KET) megvaldsitasat, emellett a projekt-elérehaladasi
jelentésekben rendszeresen beszamol a KET-ben vallalt indikatorértékek elérehaladasardl,
valamint egytlitt mikodik az Educatio Kht. altal kirendelt esélyegyenléségi mentorral.

7.6. A Szerz6dd Felek a jelen Szerz6dés idétartamara kapcsolattartét jelolnek ki. A
kapcsolattarté nevérodl, postacimérdl, telefon és telefax szamaroél és elektronikus levélcimérol
a jelen Szerzodés alairasaval egyidejlileg, valtozds esetén pedig a valtozast kdvetéen 8
naptari napon belil tdjékoztatjak egymést.

7.7. A Kedvezményezett és a Kozremtikodé Szervezet hivatalos kommunikaciéja
személyes dokumentum atadas/atvétellel vagy tértivevényes levelekkel valdsulhat meg.

7.8. A jelen Szerzddés hatilyba 1épésének napja megegyezik a szerzédést kot felek koziil
az utolsdként alairé alairasanak napjaval. Jelen szerz6dés a zaré projekt fenntartasi jelentés
elfogaddsanak napjat koveté nappal hatalyat veszti.

7.9. Kedvezményezett kijelenti, hogy — a személyes adatok védelmérdl és a kozérdekd
adatok nyilvanossagarol szdlo 1992. évi LXII. torvény eldirdsainak megfeleléen — a projekt
adatlapon feltiintetett projektfelelds, illetve a Projekt megvaldsitasaban résztvevd személyek,
személyes adataiknak a Tamogaté és a Kozremiukddé Szervezet altal torténé kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat, nyilvinossagra hozatalat is) kifejezetten
hozzajarultak. Ennek alapjan Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok
fentieknek megfeleld kezelése az érintettek hozzajarulasaval torténik.

7.10. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozdé magyar és eurdpai
unibs jogszabéalyok rendelkezései az iranyaddok.

7.11. A Kedvezményezett képviseletében alairé személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal,
valamint alairasi cimpéldanyaikkal igazolja(k), hogy tarsasagi dokumentumaik/alapitd
okiratuk alapjan, a jelen Szerzédés bevezetS részében feltiintetettek szerint jogosult(ak) a
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a jelen Szerzédés
megkotésére és alairasara. Alairé képvisel6(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testiileti szervei(k)
részérdl a jelen Szerzodés megkotéséhez sziikséges felhatalmazasokkal rendelkezik(nek),
tulajdonosaifk) a tamogatasi joghgyletet jovahagytik és harmadik személyeknek
semminemil olyan jogosultsdga nincs, mely a Kedvezményezett részér6l megakadalyozna
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vagy barmiben korlatozna a jelen Szerzédés megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek
maradéktalan teljesitését.

7.12. Jelen Szerzdédéshez kapcsolédd jogvitdk esetére Szerz6ddé Felek a Févarosi Birosag
illetékességét kotik ki.

Szerz6dé Felek a jelen Szerz6dést atolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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Kotelezden csatolanddé mellékletek:

1. sz. melléklet- A Projekt elszamolhaté kéltségei

2. sz. melléklet - A Projekt elszamolhato koltségeinek részletezése

3. sz. melléklet - A Projekt forrasai

4. sz. melléklet - A Projekt szamszerusitheté eredményei

5. sz. melléklet - Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok
6. sz. melléklet - Eltérések listaja -+

7. sz. melléklet - A pénziigyi elszamolas részletes szabalya1

8. sz. melléklet - Konzorciumi megallapodas

9. sz. melléklet - Kozbeszerzési terv

10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek Gitemezése
11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési titemezése
12. sz. melléklet — ElSlegigénylésrdl sz616 nyilatkozat



1. sz. melléklet
Elszimolhaté kéltségek



