KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrej6tt egyrészrdl a

Név: Korosladdny Viros Onkormdnyzata

Székhelye: 5516 Korosladany, Dozsa Gydrgy ut 2.

Adészama: 15725345-2-04

Pénzforgalmi szamlaszama: 11733065-15344777

Képviseli: Kardos Kéroly polgarmester és Ilyés Lajos jegyzé (NUI:519583357)
Telefon: +36 66474012

Fax: +36 66475155

E-mail: hivatal@korosiadany.hu

Elektronikus napld hasznalatdhoz szitkséges naplotigyfél-jel (NUJ): 519583357 Ilyés Lajos
mint Megrendel§ (a tovibbiakban: Megrendeld),

masrészr6l a

Kondor-Szolg Altalinos Szolgaltaté és Vendéglitoé Kerlatolt FelelGsségii Tarsasag
Székhelye: 5553 Kondoros, Munkacsy u. 2.

Adobszama: 22929156-2-04

Pénzforgalmi szamlaszédma: 53700072-11050652-00000000 (Békés Takarék)
Telefon: 06 30/291-0826

Fax: -

E-mail: backi.gvula@gmail.com

cégjegyzékszama: 04-09-010161

Viéllalkoz6 kivitelezok nyilvantartisa szerinti nyilvéntartdsi szama: 13441258
képviseli Banki Gyula

mint Villalkozé kivitelez6(k) (a tovabbiakban: Véllalkozd)

— egylittesen Felek — kiszott az alabbi helyen és id6ben, a kovetkezé feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrol szolo 2015, évi
CXLIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjdan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kézbeszerzési eljarast folytatott le a(z) ,Kordsiaddnyi Ady és Orgona utcai féldutak szildrd
burkolaténak kialakitdsa a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. projeki keretében” térgyiban (az
eliarast megindit6 felhivas gazdasagi szereplék részére torténé megkiildésének napja: 2018.
méjus 18.) A kbzbeszerzési eljdras 1. részének (tovébbiakban: kizbeszerzési eljaras) nyertese
a Vallalkozé lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljards alabb felsorolt dokumentumai a

jelen szerzédés meliékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem Keriilnek a

szerz6déshez csatoldsra.

A dokumentumok ko6z6tti ellentmondds esetén a sorrendben eldbb 4116 dokumentum

rendelkezései megelozik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit):

- felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,

- a kozbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatisok, és meliékleteik
(adott esetben),

- az eljardst megindité felhivés, és esetleges modositasai
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ajanlatkérési dokumentacié 1. kotet (Utmutato), 1L kotet (Szerzddéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentécid, és esetleges médositasai,

Vallalkozo ajanlata,

felel6sségbiztositas,

a kizbeszerzési eljarasban eléirt biztositékok.

[. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 vallalja a ,,Kdrdsladdnyi Ady és Orgona utcai
foldutak szildrd burkolatinak kialakitasa a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. projekt keretében”
targyt kozbeszerzési eljaras 1. részének kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozd
magyar szabvényoknak ¢s jogszabalyoknak, elbirdsoknak, valamint a jelen szerzidés
mellékletét képezd Megrendeld 4ltal biztositott miiszaki dokumentécié és a Megrendel altal
elfogadott vallalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelGen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési tevékenységre vonatkozo koévetelmény (mennyiségi és mindségi  mutatdk)
meghatérozasat a szerz6dés mellékletét képez6 miiszaki dokumentécié tartalmazza.

3. A Villalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

1. rész:

_Részszemp Villalkoz6 megajdnia
Ajénlati 4r (netto, Ft) netto 80 876 807 Ft
A teljesitésben részt vevd szakember mélyépités terén 24 héna
szerzett szakmai tapasztalata (hénap) {(maximum 24 honap) P

A Vallalkoz6 koteles a teljesitésbe bevonni az ajanlatdban a 2. értékelési részszemponthoz
megjelolt szakembert.

4. A jelen szerzidés targyét képezd munka oszthatatlan.
5. Vallalkozoként feltlintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlatteviként
tettek ajanlatot, czen szerzddés alairdsdval kotelezettséget vallalnak a jelen szerz6dés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozos ajaniattétel esetén)

I A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
1L 1. A vallatkozéi dij

1. A Vallalkozét a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén
az aldbbi egyGsszegll dtalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

80 876 807,- Ft (azaz nyolcvanmillié-nyolszdzhetvenhatezer-nyolcszdzhét forinf) + AFA.
2. A véllalkozéi dij a mindenkor hatdlyos jogszabdlyi rendelkezések szerinti AFA kulecsal

szamitandé, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabaly rendelkezései az
irdnyadodak.
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3. Szerzddd Felek tartalékkeretet nem kétnek ki.

4, Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkez6k szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti
épitéipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhazds VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-bol tamogatott, a Tamogatasi SzerzOdésben rogzitett
tdmogatési intenzitas: 90,00 % A projekt azonositd széma: 1824927184

5. A tadmogatott miiszaki tartalom tamogatason feliil részének ellenértékét, valamint a nem
tAmogatott miiszaki tartalom ellenértékét a Megrendel0 sajat forrasbél biztositja.

6. A vallalkozoi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utdfinanszirozas
szabalyai szerint térténik.

7. Vallalkozd a kozbeszerzési eljdrds dokumentumaiban rdgzitett teljes miiszaki tartalom

megvalositasara vallal kotelezettséget. Vallalkozd meger0siti és kijelenti, hogy:

aj figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulményozta és sajat maga is atszamolia a
Megrendelé altal részére dtadott projekt dokumentaciokat a kozbeszerzési ajanlatiétel
SOran;

b) az ajanlattétel sordn maga is atszdmolta a kdzbeszerzési dokumentécié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szdmitasokat helyesnek
¢s pontosnak taldlta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;

¢} a vallalkoz6i dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzbdéskitéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az el6irt anyagokat €s berendezéseket, azok mennyiségé(, az
épitési technologidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a véllalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott miszaki lefris és tervdokumentdcio (ideértve az esetleges
kiegészité tdjékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljarast megindito felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készilltek és azok alapjan az
altala szolgaltatando projekt dokumentéciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magira nézve kotelezOnek ismeri el a Megrendel6tdl kapott és dltala
készitendd ,milszakit dokumentécidval” kapcsolatos teljes szakmai feleldsségét és
kotelezettségeét;

f) kész és képes a szerzddés elbirdsainak megfeleld modon elvégezni mindazt a munkdt és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szémdra elOir.

10. A kivitelezési szerzddés megkotését kovetben a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacid olyan hidnyossagabol adédik, melyet a
véllalkoz6 kivitelezének a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerz0déskitést megelbz0en nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Vallalkoz6 a milszaki dokumentacié hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendelovel szemben kovetelést nem érvényesithet, Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem,
hogy valamely tétel az arazott kisltségvetésbal kimaradt.

11. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljardsban megajanlott vallalkozoi dijat a

kdzbeszerzési eljardsban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok
— igy kiilléndsen az eljarast meginditd felhivas, kiegészit8 tajékoztatds(ok), a miiszaki

3 ﬁ@ /,z._.,__(’f(":/:J



dokumentacio, az drazatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges maddositdsai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendé munka miszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatdrozta meg. Véllalkozd egyuttal a vallalkozdi dij meghatdrozasa sordn figyelemmel volt az
épitési beruhdzidsok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kézvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba &s hianymentes megvalésitashoz sziikséges.

A villalkozdi dij ennek megfelelden tartalmazza killondsen a munkdkkal kapcsolatosan
felmertilé minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés
teljesitése sordn létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), adot, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési
munkakhoz kapcsolodo engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok szlikségessé vélnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé valo
valamennyi hat6sdgi ¢s egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tdjékoztaté tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgdlatok elvégzését, az esetleges rongalasi karok helyreallitdsi koéltségeit, az
Osszes anyagmozgatési, felvonulasi és munkateriilet érzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének ¢s tarolasanak, valamint elszallitasanak
koltségeit, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési
kéltséget, a felvonuldsi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossdgi kotelezettségek
koltségeit, a szerzidés targydnak rendeltetésszeri haszndlatdt biztositd megvalésitishoz
sziikséges minden munka megvaldsitasat, barmely maés kiadast, mely a szerzddésben szerepld
milszaki tartalom teljes korti elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a 1étesitmény ,kulcsrakész”
megvaldsitasanalk teljes dijat.

12. Vallalkozé a fenti vallalkozéi dijon fehil — a vonatkozd jogszabdlyban levd esetek,
killontsen a Kbt. 141. §-nak megfeleld szerzbdésmodositds kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

13. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az aldbbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabdlyok:

Kbt. 135. § (D-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkozo igénybevételére nem kertil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkozo igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §

2007. évi CXXVIL t6rvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)

2011. évi CXCV. torvény,

368/2011. (X11. 31.) Kr.

14. Vallalkoz6 — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koliségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés &)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
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11.2. Eléleg

1. Villalkozd jogosult a szerz8désben foglalt — tartalékkeret és dltaldnos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgdltatas 30 %-dnak megfelelé mértékil dsszegl elbleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozd az igényclt eldlegrdl szamlat allit ki, A
Megrendelo az elbleg teljes dsszegét legkésObb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon belil fizeti ki.

3. Az elbleget a szdmlakban szerepld szdzalékos levondsok utjan kell visszafizetni. A
levonasok mértéke: minden szimldbol az igénybe vett eldleg %-o0s mértékének megfeleld Y-
ban levondsra keriild dsszeg azzal, hogy amennyiben az eléleg nem kertil visszafizetésre a
végszamla benyijtasdig, vagy felmondas esetén a felmonddst megel6zben, vagy vis maior
esetén az esemény bekdvetkezését megeldzben, akkor az elbleg teljes hatralevd része azonnal
esedékessé valik és az aktualis szamlabol kell levonni.

EL3. Szamlazas
1. Véllalkoz6 3 db részszdmla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult.

2. Az 1. részszamla Osszegének legaldbb a vallalkozoi dij 50%-at elérd mértékinek kell
lennie. A 2. és a 3. részszamla Osszegének legalabb a vallalkozoi dij 20%-4t elérd mértékiinek
kell lennie. A végszamlanak a véllalkozdéi dij legalabb 10%-4t elérd mértékiinek kell lennie.

A részszamlak kifizethetségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miszaki ellenér a Munkdk
clérehaladdsat szazalékos alapon koveti, a Munkdk aktudlis allapoténak a végleges (elérendd)
allapothoz vald viszonyitdsaval, annak érdekében, hogy a Villalkozdé elszamol4sainak
kibocsétasdhoz és jovahagyasaul megfelelé alapot biztositson. A részszamlak 6sszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités
igazoldssal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatirozni,
ugy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult ériékét nem
haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethetOségét a milszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatdsanak
feltétele a sikeres, hidnypdtlds mentes miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezdrasa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiaddsa.

4. Megrendeld tdjékoztatja a Véllalkozot arrdl, hogy ha a szerz6dés és ennek teljesitése az
épitési beruhazdsokhoz kapcsolodd tervezdi és mémnioki szolgaltatdasok kdzbeszerzésének
részletes szabélyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak hatalya al4 esik, a
Villalkozo az alvéllalkozéi részére torténd kifizetéseinél az épitési beruhdzdsokhoz
kapecsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairsl szold
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban foglaltak szerint kell eljamia.

5. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kételezd mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benyijtasa a Megrendel6nek:

- atamogatasi szerzGdésben elbirt szamla részletezd,

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon;

- Teljesitésigazolas;
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- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes muszaki atadéas-atvételi jegyzokonyv;
= Végatadas esetén a j6tallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az eldleget a Vallalkozo kérésére legkéstbb az épitési munkateriilet ataddsat kovetd 15
napon beliil 322/2015, (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Vallalkozo alvalialkozét nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozo Vallalkozd altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X, 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-dban foglaltak szerint kertil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

7. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezd6dik, amennyiben a Véllalkozé minden
szilkséges elszamolasi okmanyt benytjt, a szamla helyesen, szdmvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a tAmogatési szerz6désnek.

IL.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszdmoldsa

1. Potmunka szitkségességenek felmertilése esetén a szerzddés mddositasara a Kbt. 141, § (4)
bekezdés b) pontjdban foglaltak az iranyadok. A potmunka elszdmolisdra a tartalékkeret
elszamolasara vonatkozd szabdlyok alkalmazandék.

HL A SZERZODES TELJESITESE
HIE.1. Munkateriilet Atadds- dtvétele

1. Az épitési munkateriilet cime: Kérisladany vares kiilteriilete, 0504, 053/3, 6477/1 hrsz.
{Ady utca)

2. Megrendel6 Lijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendelé a munkatertliletet a szerzodéskdtéstdl szdmitott 8 napon beliil adja 4t
Véllalkozdnak, a munkatertilet dtadas-atvételérdl jegyzOkonyvet vesznek fel a Felek,

4. A Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy az 4tadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplé megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet dtadésa),

- egyeb, a Vallalkozo dltal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendeld kizarolag a kivitelezési munkék 4dltal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletr6l, és annak Srzésérdl Vallalkozo
kiteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
kdltségén elbontani ¢s elszallitani.

[11.2. A teljesités idétartama, el6teljesités

1. Véllalkozé a jelen szerzédés targyédt képezd munkékat a jelen szerz6dés megkotésétdl
szamitott 150 napon belti (kdtbérterhes hataridd) koteles teljesfteni.



2. Hatdrid6ben teljesit a Vallalkozo, ha az 3tadas-atvétel a szerzOdésben elbirt teljesitési
hataridén belill megkezdodik {Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendeld el6teljesitést elfogad.

4, Megrendel részhataridét nem ir eld.

Lh

. Tovébbi hataridok:
az ¢épitési munkatertilet ataddsanak hatdrideje vagy hatdrnapja: a szerzédéskostéstdl
szamitott 8 napon beliil,

- az épitési napld megnyitasdnak a hatdrideje: a munkateriilet 4taddsdnak napja,

- atervezett kezdés hatdrideje vagy hatarnapja: a munkateriilet 4taddsanak napja,

- az atadas-atvétel hatérideje vagy hatdrnapja: a szerz0déskotést6l szamitott 150 nap,

- a birtokbaadas hatarideje vagy hatdrnapja: a szerz6déskitéstdl szamitott 150 nap,

- az igényelt befejezési hatarid6é vagy hatdrnap: a szerz0déskotéstél szamitott 150 nap.

HI1.3. A Megrendelé jogai és kitelezetiségei

1. Megrendeld kételes a munkateriiletet Vallalkozénak hatéridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkdkat és a folyamatban 1évd
munkavégzést ellendrizni, gy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendeld az ellendrzést a jelen szerzGdésben megnevezett miiszaki ellendr Gtjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendelé koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumenticiot a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Milszaki dokumentacio tartalmazza.

4. A vallalkozoi dij kesedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken tulmenden Megrendeld a jelen szerzédésben foglaltakkal Osszhangban
jogosult, illetéleg kiteles:

a) a beépitésre kerlilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendeld miiszaki ellendre (Mérndk) altal részt venni, szitkség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és dénteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén Megrendelé jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgélat eredménye véllalkozé szdmdra elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkozé viselni kételes;

c) a Vallalkozdval mindenkor egytittmitkddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozéit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltérben alkalmazott technoldgidt, eszkdzt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzédés szerinti feladat(ok) megvaldsitisdhoz a szerzédésben
meghatdrozottakon kiviil tovdbbi Megrendeldi adatszolgdltatis véalik sziikségessé, azt a
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Viéllalkozo irasbeli felhivasdra a Megrendeld a szerzGdésben meghatarozott hataridok
megtartisara vald tekintettel a Vallalkozd szdmdra megfelelé idében, irdsban biztosifja. A
Vallalkozonak az adatszolgaltatasra iranyuld irasbeli felhivasiban annak haladéktalan vagy
siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzOdésben meghatirozott teljesitési hatariddk
betartdsat veszélyeztetd Megrendeldi adatszolgdltatdsi, illetve doniési késedelem esetén
Vallalkozd a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tuddsa szerint koteles
eljarni, amit Megrendelé kés6bb nem vitathat.

HE.4. A Villalkozé jogai és kistelezettségei
I. A Vallalkozo koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak €s technologiai el6irdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szdrmazdsi helyét, minGségtandisftasat, a beépités eldtt
szamlaval, vagy szallitélevéllel, vagy — a sajat kdltségére beszerzett - mindségtanisité
okirattal (épitdipari alkalmasségi bizonyitvanyokat, alkalmazdsi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékinyveket, szakvéleményeket, stb.} igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztédn tartani, és a kivitelezés sordn keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6hoz - elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabalyszerfien torténdé hulladék elszallitast tanusitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miszaki ellendrnek — kérésére — ellenbrzésére atadni,

- a szerzOdés teljesitését akadalyozd valamennyi korilményr6l a Megrendel6t
haladéktalanul irdsban értesfteni és - egyben lehetdsége szerint - sajat hataskdrében eljarni
azok elharitasa érdekében,

- minden olyan hibdt, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen
megrendeldi  utasitdst, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a
Megrendeldnek, és egylittmikodni a megfelelé megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tizvédelmi
rendszabélyok betartésdl és betartatasat,

- Megrendeld ellentrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a halésagl €s szakhat6sagi ellenérzéseket lehetvé tenni, azok sordn kizremiikddni, hogy
azok barmikor ellenodrzéseket végerzhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon és ellenSrzéseken, amelyek a Véllalkozé
feleldsségl korébe tartoznak, a hatésag, illetve szakhatdsagok képviseldi részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerz6dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhet6vé tenni és a
143, § (3) bekezdése szerinti tigyletekrsl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

2. A Vallalkozé - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kiteles a kivitelezés helyszinén és
egész idbtartama alatt olyan — legkésdbb a szerzodés teljesitésének kezdé iddpontjatél —
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érvényes szakmagyakorldsi jogosultsiggal rendelkezé felelds miiszaki vezet6t bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasainak. A felelds
miiszaki vezetd megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Vallalkozo felel6s miiszaki vezet6i: )
Felelos miiszaki vezetd MV-KE szakteriilet: Hegedils Gyirgy (Barranco Epitdipari és
Szelgaltaté Bt.)

3. A Villalkozd munkavégzése soran a miszaki lefrasban illetve az ajanlatiban (bedrazott
koltségvetési kifrasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelden a szerzodés
megkotését koveten az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Villalkozd
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
eléirdsok és miszaki eléfrdsok szerint vallalja, és azt minOségtanisitvannyal igazolja. A
felhasznalandé épit6- és szereldipari anvagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
mindségtanusité okiratokat (alkalmasségi bizonyitvanyokat, alkalmazéasi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) méasolatban,
a miiszaki dtadas-atvételkor 4tadja Megrendeldnek. A megfelel§ség tantisitasaval kapesolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozét terhelik.

4. A Vallalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsigéhoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kérokat helyredllitani, illetve
megtériteni. Vallalkozd a nem szakszerli munkavégzésbdl eredd karokért teljes koril
feleldsséggel tartozik.

5. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaldi
engedéllyel, vagy munkaszerz6déssel rendelkezé munkavallaldkat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozé igénybevételéhez hozzdjarul. Az alvdllalkozodi teljesités
Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz8dés értékének 65%-at. Az alvillalkozoknak a
szerz0dés teljesitésében vald részvétele ardnyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban
részestilnek a szerzddés ltalanos forgalmi add nélkil szamitott ellenértékébd] [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozéi
szerzbdés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kdzremtikodst [Kbt. 138, § (5)
bek.].

Véllalkozoé az alkalmassdgot igazold mds szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés sordn
keletkez6 hulladékok elszallftaséra (elszallittatasara) kistelezett megnevezése: Villalkozd,

8. A Vallalkozd a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerz8dés alairasdval
egyidejlleg igazolja, hogy a jelen projekire is kiterjedt teljes korfl teljes kérth 60 millié
HUF/év és 30 milli6 HUF/kdresemény limiti épitési-szerelési felelosségbiztosiidssal
rendelkezik, és ennek igazoldsaul atadja Megrendelének a feleldsségbiztositas meglétét
igazold dokumentumokat. A Véllalkozo feleldsséggel tartozik az altala okozott kir azon
részéért is, amit a felel8sségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozd az utolsé esedékes
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biztositasi dijrészlet befizetésének igazoldsit is koteles Megrendeld részre dtadni, amellyel
igazolja -a Dbiztositdsi szerzddés fennallasat. Villatkozé a fenticknek megfeleld
feleldsségbiztositasat koteles jelen szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt fenntartani. A
felelosségbiztositasnak ki kell terjednic az Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok
¢s valamennyi kozremi(ikddd 4ltal okozott kérért valé felel6sségre is. Vallalkozé
felel6sségbiztositasi szerz0dése, a biztositisi kotvény valamint az utolsé biztositasi dijrészlet
befizetéseének igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerz8dés mellékletét képezik.

9. Villalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szereplé megolddsok és anyagok helyett mds,
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozzdjaruldsat kovetden, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilénds tekintettel a Kbt. 141, §-dban foglaltakra.

10. A Villalkozo Magyarorszdgon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd dltal elvart tulajdonsagy anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkozé feladata a sajat munkdjahoz szitkséges szocidlis 1étesitmények, tarolo teriiletek
¢s egycb melléklétesitmények, ideiglenes kézmivek munkateriileten beliili kialakftasa,
valamint a szerzbdésben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitisa.
Vallalkozéi feladat a kivitelezési munkéhoz szitkséges valamennyi segédszerkezet (ddcolat,
allvanyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatdsa, és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél t6rténd eltdvolitisa. A
Megrendel6 altal esetlegesen rendelkezésre bocsétott tarold-, és munkahelyeket, megkdzelitd
utakat a kitirités sordn a kordbbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakardsra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Véllalkozd az épftési napléban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
legalabb &t nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakardsra keriilé munkarész
megfeleloségét ellenbrizni tudja. Amennyiben ezt a Viéllalkozd elmulasztja, akkor a
Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontdst elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra kertilé munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

13. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésckor az épfiési munkateriileten a kozteriiletrdt
jol lathaté helyen tablat koteles ethelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

I11.5. Utemterv
Vallalkoz6 jelen szerzOdés alairdsat kévetd két munkanapon beliil indikativ jellegli, heti
bontast savos Utemtervet bocsat a Megrendeld rendelkezésére, amely tervek indikativ

jellegliek, azonban az abban foglaltakiél valo eltérést Villalkozd kételes a Megrendelbvel
elézetesen egyeztetni.

II1.6. Epitési naplé

1. A Vallalkozé koteles épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szol6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint,
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A Véllalkozo jelen szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy a szerz6déskotéssel egyidejileg az
elektronikus épitési naplé haszndlatat lchetévé tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszét a
Megrendel6t6l atvette. Jelen szerzddés mellékletét képezi az épitési szerzbdés elektronikus
épitési napléban régzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetfsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviselGje Villalkozé képviselbje
Név: Kdrolyi Ldszlé KOROS — ROAD Név: Hegediis Gyorgy
Mérniki Tervezd, Kereskedelmi és
Szolgaltato Kfi
miiszaki ellendr felelos milszaki vezetd
Cim: 5600 Békéscsaba, Batthyany u. 4. Cim 5600 Bcékéscsaba, Péasztor
Telefon: u 5. Ve
Telefon: -
Fax: +3666644180 Fax: -
Mobil: +36703169047 Mobil: 06 30/945-7345
E-mail karolyi1972(@gmail.com E-mail barranco.hgv@email.com

1.7, Készre jelentés

1. A Vallalkoz6 az éltala szerz6désszerlien elvégzett munkat a miszaki 4tadds-atvétel
megkezdése elbtt legaldbb 15 nappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzOdésszers, ha a kovetelményeknek, a hatosdgi és jogszabdlyi elbirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabdlyos készre jelentést kovetéen a Megrendeld a Vallalkozo altal megjelsit
idépontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozé
legkésObb a miiszaki 4tadds-dtvétel napjén a Megrendeldnek Atadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleléségi igazoldsait, valamint a Megrendeld &ltal megkdvetelt jotallasok
meglétét igazold gyartoi jotalldsi jegyeket.

A Villalkozo6 késedelmének minéstil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld
a milszaki atadas-gtvételt nem kezdi meg. A véllalkozo6i késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozo a fenti dokumentumok szolgéltatdsdval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

FHE.8. Midiszalki d¢tadds-dtvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelGen hatdridOben teljesit a Vallalkozo, ha az
dtadas-atvétel a szerzddésben el6irt teljesitési hataridén belill megkezdddik.

2. A miiszaki dtadas-atvétel idStartama 15 nap.

3. A miszaki atadas-dtvételi eljards sordn Véllalkozé igazolni koteles, hogy a munka a
szerzddésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentéciénak, a hatdsagi és
jogszabalyi eléirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt
modositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles dtadni az alabbiakat
3 példanyban:

- megvaldsuldsi dokumentdcio,
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- felelés miiszaki vezetoi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési milszaki engedélyel, tantsitvanyai, igazoldsai, gyart6i jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyzokonyvek (adott esetben).

Idegen nyelvli bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsaval vesz at Megrendeld.

4. Az 4tadas-dtvételi eljards sordn a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgdlja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibdkat, a hib4ds munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket.
Hibés teljesités esetén a jegyz8konyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi ¢és min6ségi hiba
pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld utaldssal, vagy a Felek
megallapoddsa szerint) és a kijavitds hataridejét. A Kkijavitisra ésszerll hatarid6t kell
meghatarozni, amely dsszhangban 4ll a megjeldlt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az dtvételi ellenérzéseket a Véllalkozd hibdjabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, Ggy a Véllalkozé koteles viselni az Gjboli ellendérzések bizonylatolt koltségeit.
A masodik sikertelen miszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkat méssal
befejeztetni a Vallalkoz6 kéltségére. Ebben az esetben Véllalkoz6 a dij aranyosan cstkkentett
részére jogosult, kdteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségeét, lkiadasat, tovabba ezen szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes koriien, illetve
figyelemmel a MegrendelSt a Véllalkozé késedelmes teljesitése esctén megilleté felmondasi
jog gyakorldsara.

I15.9. Teljesités

A jelen szerz6dés akkor tekintendé teljesitettnek a Vallalkoz6 részér6l, ha valamennyi
szerzodéses kotelezettségének eleget tett, és az 4ltala elvégrett munkak miszaki 4tadas-
atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult. A Vallalkozd ezen szerzédés alairaséval
kijelenti, hogy az el6zOekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idSpontjanak
megallapitasa sordn.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozd pénz fizetésére kotelezi magdt arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzédést (kitbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kétbér, 2.) hibés teljesitési kotbér, 3.) meghitsulasi kotbér.

2. Villalkozot a teljesités idétartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes thllépése esetén, a késedelem minden naptari napjara eséen a netté vallalkozasi
dii 1 %-dnak megfeleld Osszegli késedelmi kotbér terheli. Amennyiben a Vallalkozd
késedelme meghaladja a 15 naptari napot, Ggy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy
érdekmuilasat bizonyitania kellene — a vallalkozdsi szerzédést a Vallalkozbéhoz intézett
egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatdllyal felmondani, illetve a szerz6déstdl eldllni. Ebben
az esetben a teljesitést olyan okbél kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozo
felelds, és Vallalkozo meghitisuldsi kothér fizetésére koteles.

3. A Viallalkozo hibés teljesitése esetén (a muszaki atadas-atvételi eljaras sordn felvett hibak
¢és hianyok) a hibakat a Megrendel$ felhivédsa ellenére nem javitja ki, hidnyossdgokat nem
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potolja a megallapitott hatdriddre, vagy a hiba nem javithatd, hibas teljesitési kéthért kteles
fizetni a Megrendel6nek. A hibds teljesitési kétbér mértéke a hibds teljesitéssel érintett
munkarész nettd értékének 2 %-a. A hibas teljesitési kitbér fizetési kitelezettsége ugyanazon
hibara a késedelmi kotbérfizetési kitelezettséget kizérja.
A hibas teljesitési kothér esedékessé valik a hibés teljesités felmertilése uténi elsé naptol.
Amennyiben a Vallalkozo jotallasi, szavatossagi kitelezettségeit nem teljesiti, a Megrendel6 a
hibds teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossdg korében orvoslasra nem keriilt
hibak miatt.

4. A Villalkozé — a neki felrdhaté okbol bekdvetkezé — meghitsulds esetén az altaldnos
forgalmi ad6é nélkiil szdmitott szerzodés szerinti ellenszolglltatds 20 %-anak megfeleld
Osszegl meghitisuldsi kithért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

5. A Villalkozd az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkdzokért és a vallalt munkak hibéatlan elvégzéséért az eredményes miszaki atadds-atvételi
eljras lezarasét kévetd naptdl szimitott 36 hénapig jétallast vallal.

6. Vallalkozé6 a Megrendeld altal irdsban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetdé 5 munkanapon beliil Megrendelé képviseldjének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitasi munkakat, a feliillvizsgalatot kévet6 8 munkanapon beliil megkezdi,
¢€s a Megrendeld altal megallapitott hatdridére befejezi. A kivitelezés sordn beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozo az irasbeli bejelentést kovetd 24 dran beliil
feltilvizsgalja a meghibdsodast, a javitasi munkdkat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Villalkozd a hiba kijavitisat az e pontban meghatdrozott idészakon beliil nem kezdi
meg, €s azt hatdriddben nem végzi el, a Megrendelé jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockdzatdra és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzOdes szerinti barmely jogat a Véllalkozdval szemben elvesztené.

7. A meghibésodasokat frasban az aldbbi cimen kell bejelenteni:
Banki Gyula (banki.gvula@gmail.com)

8. A jotalldst id6 a javitott részre a kijavitds idGtartaméval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig ujbdl kezdddik.

9. A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeritlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongdlas, vagy erszakos behatds, elemi kar
miatt kovetkezett be.

10. Megrendel6 a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér 8sszegére szamviteli bizonylatot
helyettesit6 okiratot bocsat ki, s a kétbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Véllalkozénak, mely alapjan Vallalkoz6 kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozéd a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételét6l szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kildstt
tértivevényes levél formajaban. E hatérid6 elmulasztdsa esetén a kétbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozd) 4ltal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

11. Megrendeld a szerz6dés hibas teljesitésével kapesolatos igények biztositékaként jotallasi

biztositékot kot ki, hivatkozdssal a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértdke a nettd
vallalkozasi dij 5%-a.
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A biztositék nyGjtasanak kotelezettségét Vallalkozo valasztasa szerint teljesitheti Gvadékként
‘az el6irt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szdmldjara torténé befizetéssel (dtutaldssal),
pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositdsdval, vagy biztositasi szerzddés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallaldst
tartalmazo kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsanak hatdrideje legkésébb a sikeres miszaki
dtadas-atvétel napja.

A jotallasi biztositéknak a jotallasi idG6szak 36 honapos id6tartama alatt folyamatosan
hatélyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idoszak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy barmilyen okbdl
érvénytelenné vélik, a Vallalkozd haladéktalanul kételes 0j biztositékot atadni a
Megrendelének. Amennyiben a Véllalkozé nem ad 1j biztositékot, Megrendels felmondhatja
a szerzodést.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténé rendelkezésre bocsatdsa a teljesitésigazolds
kidllftasénak feltétele.

V, KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili  kartéritési
kételezettségeét.

2. A Villalkozé kizdrdlagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelonek, az épittetdnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkozo koteles megfizetni a Megrendeldnek minden olyan birsdgot, hatésdgi dijat,
egycb koltséget, amelyet a Megrendelére a Véllalkozonak, illetve alvallalkozdjsnak, egyéb
tefjesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Vallalkozé koteles helyt allni azon kérok megtéritéséért, melyek a pénzigyi fedezetiil
szolgalo tdmogatis megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okanak bekvetkezéséért a Vdllalkozodt feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

V1. A szerzodés rendes felmonddsa

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjén jogosult és egyben kételes a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével, amely lchet§vé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont %b) alpontjdban
meghatdrozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.
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V1.2, A szerzidés azonnali hatalyG felmonddasa

1. A jelen szerzddést barmelyik f&l — a masik fél elézetes értesftése mellett — azonnali
hatéllyal felmondhatja, ha erre a masik fél siilyos szerz0désszegése fontos okot szolgaltat,
killondsen, ha jelen szerz8dés teljesitési hataridbre, illetve dijfizetésre vonatkozd
rendelkezéseit sulyosan megszegi, vagy olyan magatartdst tanusit, amely a vele vald tovabbi
egylittmiikodést vagy a szerzddés céljinak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Véllalkozoval szemben érvényesiteni a szerz8désszegésbil
fakadd egyéb igényeit is. Silyos szerzédésszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilon
pontokban megjelolt felmondasi indokokon tilmenden, kiiléndsen:

1. a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

2. aVallalkozo a hibdsan elvégzett munkat felszdlitds ellenére az eléirt hatarid6n belil nem
javitja ki;

3. Véllalkozd egyéb szerzédéses kotelezettségének — Megrendels frasbeli felszolftasa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendel6 indokolt
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas médon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényét az Epitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozdssal feljegyzésben rogziti, és hatéridé tizésével
felhivja a szerzOdésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendel6 altal megszabott
hatdriddig nem tesz meg minden elvarhato Iépést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a
Megrendel$ azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendeld 15 napot meghalad6 véllalkozoi késedelem esetén a 16. naptol kezd6dGen
jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést.

4. Ha a Villalkozé fizetbképességsdben, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatdllyal felmondani. A felek ilyen Iényeges fizetSképességben
bekdvetkezd valtozasnak tekintik kilondsen, ha a Villalkozdval szemben a szerzddés
teljesitésének idGtartama alatt jogerdre emelkedett fizetési meghagyas Gtian kovetelés
crvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszdmoldsi- vagy végrehajtasi eljdrast
elrendeld hatdrozat hatdlya alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozé fizetképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, kételes a Megrendelst a koriilmény bekvetkezésétdl szamitott 8
napon beliil irdsban értesiteni.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épftdsi napldban,
illetve {rasban, szilkség szerint levélben, ¢-mailben vagy telefax utjan killdenck meg

egymasnak,
A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd koézohtnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részérdl kapesolaftartdsra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:
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Megrendeld részérél Viallalkoz6 részérél

Név: Kardos Kéroly Név: Banki Gyula

Beosztds: polgarmester Beosztés: tigyvezetd

Telefon:  +3666474012 Telefon: -

Fax: +3666475155 Fax: -

Mobil: +36309685688 Mobil: 06 30/291-0826

E-mail: polgarmester@korosladany.hu E-mail: banki.gvula@gmail com

VIIL. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK
1. Vallalkozo6 véllalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. el6allitds, szallitas, hulladékka
valas) sordn keletkezd kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kirnyezetet legkevésbé
terheld, az erdforrdsok kimertilését csdkkentd alternativat valaszija ki,
2. Vallalkozé vallalja az irodai papirhasznalat komyezeti hatdsainak minimalizalisat
(@rahasznositott alkotorész a papirban, fehéritetlen papir, ktelezd kétoldalas nyomtatss).

Vallalkozé villalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a szilikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozé vallalja, hogy a Megrendeldvel a kommunikéciot elsésorban elektronikus tton
folytatja.

4. Vallalkozé villalja, hogy a kivitelezés sordn kornyezeti szemponiokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatdsok beszerzésénél,

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatdlyba Eépés
A jelen szerz8dés mindkét £€l altal torténd alairds napjatél hatdlyos.
Megrendel6 kijelenti, hogy a szerz6déses cllenérték finanszirozdsahoz szitkséges tdmogatasi
szerzédést megkototte.
2. A szerzdédés modositdsa
A szerzddo felek a Kbt, 141. § eldirdsainak megfelelden modosithatjak a szerzddést,
3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzodésen alapulé ellenszolgaliatashol
eredd tartozdsdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kivetelését
szamithatja be.
4. Vis maior
Vis maior esemény bek6vetkeztérsl, vagy megsz(inésér8l a Felek haladékialanul kotelesek

crtesiteni egymast, A vis maior olyan el6re nem l4thaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozé
hataskorén, elhdrithatatlan, a szerz6dés hatdlyba 1épése utdn all el6 & megakadalyozza az
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€sszerli teljesitést. llyen esemény killondsen a tlizvész, drviz, egyéb széls8séges id6jarasi
anomalia, jarvany, sz€lséséges biztonsagi intézkedések, altalinos szirajk. A Vallalkozé csak
az eldzd feltételek egylittes fennalldsa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendel6 a szerz8dés teljesitése soran esetlegesen keletkez$, szerzéi jogi védelem ald esé
alkotdson teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejl, kizarélagos és harmadik személynek
atadhat6 felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv) dtdolgozasara.

6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzdédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos
jogszabalyok, igy kiilénosen a Polgari Torvénykonyvr6l sz616 2013. évi V, torvény, az épitett
kornyezet alakitasar6l és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél sz6ld 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezGi és mémdki szolgaltatdsok
kézbeszerzésének részletes szabélyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassdg és a kizaré okok igazoldsanak, valamint a
kézbeszerzési muszaki leirds meghatérozasinak maddjarél sz6l6 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi idszakban az egyes eurdpai unids alapokbél szdrmazé
tamogatédsok felhasznalasdnak rendjérdl sz6lo 272/2014. (X1, 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes miikddési kézikdnyvrdl szold 547/2013. (XIL. 30.) Korm. rendelet szabélyai az
irdnyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz8dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy més
szerzOdési rendelkezésekkel ellentétes volna, Ugy a Felek kotelezeitséget vallalnak a
szerzbdési feliétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld
¢riclmezésére ¢s esetleges modositdsara, dsszhangban a Kbt. 141. §-dval,

A felek a szerzOdés értelmezésére és alkalmazdsira kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatdsagot.

Ha vita merill fel a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon belill kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatort kdzremikodést, sem eseti, sem alland6 valasztott birdsdgot. Amennyiben az
egyezség nem jOn létre, Ggy jelen szerz6dés vonatkozdsdban felmeriild vagyonjogi ligyeik
tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirdsdg, illetéleg
Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatis esetleges csikkentése, visszavondsa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzds tamogatasbol finanszirozott, a Felek
megéllapodnak, hogy amennyiben a Tdmogaté jelen Szerzddés megkotését kdvetben a
tdmogatast visszavonja vagy cstkkenti, a Felek a Szerz6dést modositjdk, adott esetben

megszilntetik a fedezethidny miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel8 tudja-e sajat
forrdsbdl a fedezetet biztositani.

9. Aldfrds
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Jelen szerzodés a mellékletek néikiil 18 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerz6dés
elvéalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag irtdk ala.

Kelt, Korosladany, 2018. jtintus 21.
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