KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejdtt egyrészrél a

Kérosladany Vires Onkorményzata

szé¢khelye: 5516 Korosladany, Dézsa Gydrey at 2.

addészama: 15725345-2-04

pénzforgalmi szamlaszama: 11733065-15344777

képviseli: Kardos Kéroly polgarmester és llyés Lajos jegyz6 (NUJ:519583357)
Telefon: +36 66474012

Fax: +36 66475155

E-mail: hivatal(mkorosiadany by

Elektronikus naplé hasznélatahoz szitkséges naplotigyfél-jel (INUJ): 519583357 Hyés Lajos
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Borgula-Ep Epitéipari Kivitelezd és Szolgdltatd Korlatolt Felelfsséghi Torsasdg
Székhelye: 5650 Mezdberény, Jeszenszky utea 20,

Adoszama: 13914556-2-04

Pénzforgalmi szamlaszama: 10402489-50526572-74651003 (Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.)
Telefon: +36 30/339-74-57

Fax: +36 66/352-540

E-mail: borgulacokfszucsnst.hy

cégjegyzékszama: 04-09-007399

Vallalkozo kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 34A23350
képviseli Borgula Gytérgy

mint Vallalkozd kivitelezd(k) (a tovabbiakban: Vallalkozd)

—egyiittesen Felek — koz6tt az alabbi helyen és id&ben, a kdvetkezd feltételekkel:
ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendel8, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl sz6ld 2015, évi
CXLIN. tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjdn a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kdzbeszerzési eljarast folytatott le a ,, A Kérdsladdnyi Ipari Park 7éidmezds feriiletrészének
infrastrukturdlis fejlesziése” targyaban (az eljdrast megindité felhivds gazdasagi szerepldk
részére torténé megkiildésének napja: 2017, szeptember 12)) A kozbeszerzési eljdras
(tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) nyertese a Vallalkozé lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kizbeszerzési eljdras aldbb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzédés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriiinek a
szerzddéshez csatoldsra,
A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4llé dokumentum
rendelkezésel megeldzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Véllalkozasi Szerzddés,

a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik

(adott esetben),

az eljarast megindité felhivas, és esetieges médosiidsai



ajanlatkérési dokumentécio 1. kotet (Utmutatd), I1. kotet (Szerzddéstervezet), és a Miiszaki
lefrds, dokumentacio, és esetleges médositasai,
Vallalkozo ajanlata,
feleldsségbiztositas,
- akoOzbeszerzési eljarasban eldirt biztositékok.

1. A SZERZODES TARGVYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé vallalja ,. 4 Kérdsladdnyi Ipari Park zdldmezds
teriiletiészének  infrastrukturdlis fejlesztése” tirgyn kozbeszerzési eljards kivitelezési
munkainak elvégzését a vonatkozd magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, el6irasoknak,
valamint a jelen szerz6dés mellékletét képezd Megrendeld 4ltal biztositott miiszaki
dokumentdcié €s a Megrendel6 altal elfogadott vallalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek
megfelelden,

2. Az ¢pitési munkateriilet pontos kortlirdsat a II1.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési  tevékenységre vonatkozé kovetelmény (mennyiségi és minGségi  mutatdk)
meghatdrozasat a szerz6dés mellékletét képez6 miiszaki dokumentdacio tartalimazza.

3. A Villalkoz6 ajanlatinak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbi. 131. § (2)
bekezdés:

‘Részszempont o0 VT Vallalkons megajanldsa
1. Ajéanlati ar (netto HUF) nettd 145.594.675 HUF
2. A teljesitésben részt vev szakember mélyépités terén

51 hénap

szerzett szakmai tapasztalata (hénap) (maximum 24 hénap)

4. A jelen szerzddés targyat képez6 munka oszthatatlan,

5. Vallalkozdként feltiintetett felek, akik a kOzbeszerzési eljardsban kozds ajanlattevéként
tettek ajanlatot, czen szerzddés aldirdsdval kotelezettséget vallalnak a jelen szerzddés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozds ajdnlartétel esetén)

1. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

IL. 1. A vallalkezdi dij

1. A Vallalkozot a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan ¢és hianytalan teljesitése esetén
az alabbi egydsszegll atalanyd{j (véllalkozéi dij) illeti meg:

145 594 675,- ¥t (azaz szdznegyvendimillio-otszdzkilencvennégyezer-haiszdzheivenit foring)
+ 27 % (azaz huszonhét szdzalék) AFA, Osszesen brutté 184 965 237, Ft (wzaz
szaznyolevannégymillio-kilencszdzotezer-kettdszdzharminchét forint).

2. A vallalkozot dij a mindenkor hatalyos jogszabdlyi rendelkezések szerinti AFA Luleesal
szamitandd, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabdly rendelkezései az
iranyadoak.

3. Szerzddd Felek tartalékkeretet nem kdtnek ki.



4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.)) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjdra
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezfk szerint rendelkezik a jelen szerzddés szerinti
épitbipari kivitelezést tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhdzas TOP-1.1.1-15-bél tamogatott, a Tamogatdsi Szerzédésben rogzitett tamogatasi
intenzitas: 100 % A projekt azonosité szama: TOP-1.1.1-15-B81-2016-00017.

A tamogatott miszaki tartalom tamogatason feltl részének ellenértékét, valamint a nem
tamogatott milszaki tartalom ellenértékét a Megrendeld sajat forrasbol biztositja.

5. A vallalkozoi dij kifizetése a 272/2014. (X1. 3.) Korm. rendelet szerinti utdfinanszirozas
szabalyai szerint torténik.

6. Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miszaki tartalom

megvalositdsdra vallal kotelezettséget. Vallalkozo megerdsiti és kijelentt, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, dttanulmanyozta és sajat maga is dtszamolta a
Megrendel$ altal részére atadott projekt dokumenticiokat a kézbeszerzési ajanlattétel
sOran;

b) az ajanlatiétel sordn maga is dtszamolta a kozbeszerzési dokumentécio részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szdmitasokat helyesnek
és pontosnak taldlta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen fisztdban van a projekt
terjedelmével;

¢) a vallalkoz6i dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technologidkat, valamint minden egyéb olyan kdridményt, ami a vallalkozoi dijat
befolyasolhatia;

d) a MegrendelSt6l kapott miiszaki leirds és tervdokumentdcié (ideértve az esetleges
kiegészitd tdjckoztatisokat, azok mellékleteit, az cljardst megindité felhivas
korrigendumait) t6kéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjdn az
altala szolgaliatando projekt dokumentacidkat hiba és hidnymentesen el tudja készfteni;

e) ezennel véllalja és magara nézve kotelezbnek ismeri el a Megrendel6t6l kapott és 4ltala
készitend§ ,miiszakit dokumentdcioval” kapcsolatos teljes szakmai felelésségét és
kételezettségét,

f) kész és képes a szerz6dés eldirdsainak megfeleld médon elvégezni mindazt a munkat &s
szolgéltatast, amelyet a szerz6dés szamara eldir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkotését kivetbéen a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogktvetkezményét, amely a tervdokumentdcid olyan hidnyossdgabdél adodik, melyet a
vallalkozo kivitelezének a téle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzOdéskotést megeldzéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Vallalkozé a miiszaki dokumentécié hibajara, hidnyossdgaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kdvetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Villalkozd arra sem,
hogy valamely tétel az drazott koltségvetésbd] kimaradt.

8. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljardsban megajanlott vallalkozéi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Véllalkozé rendelkezésére bocsdtott kizbeszerzési dokumentumok
— igy kiilondsen az eljardst megindité felhivds, kiegészitd tdjékortatds(ok), a miiszaki
dokumentacio, az 4razatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges médositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkozo egyuital a véllalkozo6i dij meghatdrozdsa sordn figyelemmel volt az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapesolodd tervezéi és mémoki
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szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6ld 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kdzvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidAnymentes megval6sitashoz sziikséges.

A vallalkozdi dij emnek megfeleléen tartalmazza killondsen a munkakkal kapesolatosan
felmertild minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznaldsi dijat is), adét, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az dtadas-atvételi ecljards, a birtokbaadds, a kivitelezési
munkékhoz kapcsolodé engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok szilkségess¢ valnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé vald
valamennyi hatosagi ¢s egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapesolatban sziikségessé valo tajckoztato tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgélatok elvégzését, az esetleges rongdldsi kérok helyreallitssi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkatertilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék ethelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitasanak
koltséget, a felvonuldsi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzOdés tdrgydnak rendeltetésszerli haszndlatat biztositdé megvaldsitashoz
sziikséges minden munka megvalositdsat, barmely més kiaddst, mely a szerzédésben szerepl
miiszaki tartalom teljes korfi elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény | kulcsrakész”
megvalositisanak teljes dijat.

9. Vallalkozd a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozd jogszabalyban levé esetek,
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

10. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az aldbbi jogszabélyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozd jogszabdlyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5)

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (8)

272/2014. (X1. 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkoz6 igénybevételére nem keriil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (alvallatkozd igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §

2003. évi XCIIL térvény (Art.) 36/A. §;

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142, § (1) bek. b) pont

2011. évi CXCV. tbrvény,
368/2011. (XIL. 31.) Kr.

11. Vallalkozo —~ a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamothat el
a szerzddes teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés &)
pont ka)-kbj alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevt) adoksteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.



I1.2. Eléleg

1. Véllalkozé jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és dltaldnos forgalmi ado nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatds 30%-anak megfeleld mértékd, de legfeljebb 75 millié forint
Osszegl eloleg igénylésére.

2. Az elOleg igénylése esetén a Vallalkozo az igénvelt elblegrél szamlat allit ki, A
Megrendel6 az elbleg teljes Osszegét legkésbb az épitési munkateriilet Ataddsat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

3. Az elbleget az 1. részszamlabol t6rténd levonas Gtjan kell visszafizetni. A levonds mériéke:
az igénybe vett eldleg %-os mértékének megfeleld Yo-ban levondsra keriils dsszeg azzal, hogy
amennyiben az elbleg nem kerii] visszafizetésre a végszamla beny(jtasdig, vagy felmondds
esetén a felmondast megeléz6en, vagy vis maior esetén az esemény bekovetkezését
megeldzoen, akkor az eldleg teljes hatralevd része azonnal esedékessé vilik és az aktualis
szamlabol kell levonni.

[1.3. Szamlazas
1. Véllalkozd 1 db részszamla és | db végszamla benyiijtasara jogosult,

2. A részszamla dsszegének a véllalkozdi dij 50%-at elérd mértékiinek kell lenni. A
végszamlanak a véllalkozoi dif legalabb 50%-at eléré mértékiinek kell lennie. A részszamla
kifizethetOségét a miiszaki ellenér igazolja. A Miiszaki ellendér a Munkdk elérehaladdsat
szazalékos alapon koveti, a Munkak aktualis allapotinak a végleges (elérendd) allapothoz
vald viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Vallalkoz6 elszémolasainak kibocsatasahoz és
jovahagyéasaul megfelelé alapot biztositson. A részszamla Ssszegét — a 322/2015.(X. 30.)
Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendelé altal teljesités igazoldssal elismert
szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatdrozni, gy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgéltatds a szerzGdés megvaldsult értékét nem haladhatja
meg.

2. A végszamla kifizethetOségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hidnypétlas mentes miiszaki dtadas-atvéieli eljaras lezéarasa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadésa.

3. Megrendel6 tdjékoztatja a Véallalkozdt arrdl, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése esetén a
kifizetés az ad6zas rendjérdl szolo 2003, évi XCII t6rvény 36/A. §-aban foglaltak hatalya ald
estk €s felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a Vallalkoz6 részére torténd kifizetéseinél az
addzds rendjérdl szolo 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-aban foglaltak szerint kell eljarnia.
Megrendelé felhivia a Véllalkozd figyelmét arra, hogy alvallalkozdéi részére tdrténd
kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.

4. A szamlabenyujtés feltétele a szdmla kotelez6 mellékletét képez$ kivetkezd

dokumentumok benylijtasa a Megrendeldnek:

- atamogatdsi szerzOdésben eldirt szamla részletezd;

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozd oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozén;

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes mfiszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyv;

- Véghtadds esetén a jotallast jegyek.



5. A kifizetések az aldbbiak szerint keritinek teljesitésre:

Amennyiben Vallalkozo alvallalkozdt nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozo Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-4ban
foglaltak szerint kerdil sor az ellenszolgaltatds kifizetésére.

6. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezddédik, amennyiben a Vallalkozé minden
szilkséges elszamoldsi okmdnyt benyujt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabdlyosan van
kitdltve és az megfelel a tamogatasi szerzddésnek,

I1.5. A pétmunka [191/2089. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § 1) pont] elszdmeoldsa

[. Pétmunka sziikségességének felmertilése esetén a szerzodés médositasara a Kbi. 141. § (4)
bekezdés b) pontjdban foglaltak az irdnyadok. A potmunka elszdmolasira a tartalékkeret
elszamolasara vonatkozd szabalyok alkalmazandék.

1L A SZERZODES TELIESITESE
i1, Munkateriilet dtadds- dtvétele

1. Az ¢épitési munkateriilet cime: 5516 Kordsladany, 0179/6, 0177/26, 0177/24, 0176 és
0177/25 hrsz.

2. Megrendeld kijelenti, hogy a tulajdondba nem tartozdé munkateriiletek esetén a jelen
szerzOdes mellékletét képezi az a teljes bizonyitd erejii maganokiratba foglalt nyilatkozat,
amelyben a telek, épitmény, épitményrész tulajdonosa az épitési munkateriilet tadds-atvételét
tudomdsul veszi.

3. A Megrendeld a munkateriiletet a szerz6déskoiés napjan adja 4t Vallalkozénak. A
munkateriilet dtadas-dtvételérdl jegyz6kdnyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vallalkozo Kkotelezettséget vallal arra, hogy az dtadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplo megnyitdsa (hatarnapja a munkateriilet atadésa),

- egyéb, a Vallalkozo altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendel kizdrélag a kivitelezési munkdk altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési és tarolasi teriiletrdl, és annak &rzésérdl Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes Iétesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

2. A teljesités id6tartama, eldteljesités

1. Véllalkozé a jelen szerzédés targyat képezé munkdkat 2017, november 30. napjaig
(kotbérterhes hataridd) koteles teljesiteni.

2. Hatéridében teljesit a Vallalkozd, ha az 4tadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési
hataridén beliil megkezd6dik [Ptk. 6:247. § (2) bek.1.
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. Megrendeld el6teljesitést elfogad.
4. Tovabbi hatéridék:

- az épitési munkateriilet dtaddsdnak hatarideje vagy hatdrnapja: szerz6déskotés napja,
- az ¢pitési naplé megnyitdsanak a hatdrideje: szerz6déskotés napja

- atervezeit kezdés hatdrideje vagy hatdrnapja: szerzodéskostés napja,

- az atadas-atvétel hatarideje vagy hatdrnapja: 2017, november 30.,

- a birtokbaadés hatarideje vagy hatdrnapja: 2017. november 30.,

- azigényelt befejezési hatarid6 vagy hatarnap: 2017. november 30.

L3, A Megrendelé jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 kételes a munkateriiletet Vallaikozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendelé jogosult az elvégzett munkékat és a folyamatban 1évd
munkavégzést ellendrizni, Gigy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendelé az ellenbrzést a jelen szerzddésben megnevezett miiszaki ellendr Otjdn
gyakorolja. A teljesitésigazoldst a mtszaki ellendr és a polgdrmester adjak ki.

2. A Megrendelé koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenériékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacié tartalmazza.

4. A viallalkozo6i dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken tdlmenden Megrendeld a jelen szerzddésben foglaltakkal &sszhangban
jogosult, illetdleg kételes:

a) a beépitésre ker@ild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasdban
személyesen, vagy a Megrendeld miszaki ellenbre (Mérnok) altal részt venni, szikség
esetén (indokolt paraméterek kizitt) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6éségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgdlat eredménye véllalkozé szdméra elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkozé viselni koteles;

¢) a Vallalkozoéval mindenkor egyiittmiikédni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogésolni vagy megtagadni a Vallalkozd alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattél eliérden alkalmazott technologidt, eszkdzt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzédés szerinti feladat(ok) megvalositasdhoz a szerzddésben
meghatdrozottakon kiviil tovabbi Megrendeléi adatszolgdltatas vélik sziikségessé, azt a
Vallalkozé irasbeli felhivasdra a Megrendelé a szerz6désben meghatarozott hataridék
megtartisara vald tekintettel a Vallalkozd szamara megfeleld id6ben, frasban biztositja. A
Véllalkozonak az adatszolgdltatasra irdnyuld irdsbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
stirgds jellegét kilon jeleznie kell. A szerzddésben meghatarozott teljesitési hatéridék
betartisat veszélyeztetd Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén



Vallalkozo6 a jogszabdlyok alapjan, ennek hidnydban legjobb szakmai tudésa szerint kosteles
eljdrni, amit Megrendel$ késébb nem vitathat.

[1L.4. A Villaktkozo jogai és kitelezettségei
1. A Villalkoz6 koteles

- a munkanemekre €rvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai el6irdsoknak mindenben
megfeleld épiidanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
term€kek, berendezési targyak szarmazdsi helyét, minGségtanusitdsat, a beépités elbtt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtantisitd
okirattal (épitipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzkdnyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kdzteriiletet — pl.
jarda, Ottest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés sordn keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezé hulladékkezeléhdz - elszallitani vagy elszdllittatni, és a
szabélyszer(ien t0rténd hulladék elszallitast tantsitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, ¢s azokat a miiszaki ellendmek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerz0dés teljesitését akaddlyozé valamennyi kériilményrél a Megrendelst
haladéktalanul irdsban értesiteni £s - egyben lehet6sége szerint - sajat hataskdrében eljarni
azok elharitisa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen
megrendeldi  utasitdst, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a
Megrendelének, és egylittmitkddni a megfeleld megoldas kidolgozasaban,

- biztosiftani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tiizvédelmi
rendszabdlyok betartisat és betartatasat,

- Megrendel6 ellendrzési joganak gvakorlasat biztositani,

- a hatoségi és szakhatosagi ellendrzéseket lehetdvé tenni, azok soran kézremiikddni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellenérzéscken, amelyek a Villalkozd
feleldsségi kirébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatosdgok képvisel6i részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzddés teljesiiésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérs szamara megismerhei6vé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladékialanul értesiteni.

2. A Véllalkozd munkavégzése sordn a miiszaki leirdsban illetve az ajanlatdban (bedrazott
koliségvetési kifrdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kiteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelden a szerzddés
megkotését kovetben az drazott kiltségveiés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkozd a beépitett anyagok, szerelvények, sth. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
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eloirasok és miiszaki eldirdsok szerint vallalja, és azt mindségtantisitvannyal igazolja. A
felhasznalandd  épitd- és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
mindségtantisitd okiratokat (alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazisi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgilati jegyzOkonyveket, szakvéleménycket, sth.) masolatban,
a miszaki atadas-atvételkor atadja Megrendeldnek. A megfelel6ség tantsitdsaval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkoz6t terhelik.

3. A Vallalkozd koteles az dllag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsagdhoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve
megtériteni. Vallalkozé a nem szakszerti munkavégzésbél eredd karokért teljes korll
felelosséggel tartozik.

4. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, vagy munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

5. Megrendel6 alvallalkozé igénybevételéhez hozzdjarul. A Vallalkozéd a jelen szerzddés
teljesitése soran alvallalkozét vesz igénybe / nem vesz igénybe. Az alvillalkozoi teljesités
Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz0dés értékének 65%-at. Az alvallalkozéknak a
szerzOdés teljesitésében valo részvétele ardnyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban
részestilnek a szerzddés dltalanos forgalmi adéd nélkiil szamitott ellenértékébsl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vev( alvallalkozd nem vehet igénvbe az alvallalkozbi
szerzddés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kdzremikadst [Kbt. 138. § (5)
bek.].

Vallalkozo az alkalmassdgot igazold mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbi.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2} bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok elszallitasara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezése: Vallalkozo.

8. A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerz6dés alairasival
egyidejtileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korli 150 millié HUF/év és 75
milli6 HUF/karesemény limitli épitési-szerelési felelGsségbiztositdassal rendelkezik, és
ennek igazoldsdul atadja Megrendelének a feleldsségbiztositas meglétét  igazold
dokumentumokat. A Vallalkozé felelésséggel tartozik az éltala okozott kdr azon részéért is,
amit a feleldsségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozd az utolsd esedékes biztositasi
dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a
biztositasi szerz6dés fenndllasat. Vallalkozd a fenticknek megfelels felel6sségbiztositasat
koteles jelen szerzddés teljesitésének idétartama alatt fenntartani. A felelSsségbiztositdsnak ki
kell terjednie az Vallalkoz6, valamint a Kbt szerinti alvallalkozok és valamennyi
kdzremiik6d6 altal okozott karért vald felel6sségre is. Vallalkoro felelésségbiztositasi
szerzOdése, a biztositasi kétvény valamint az utolsd biztositasi dijrészlet befizetésének
igazoldsa a jelen Vallalkozdsi Szerzddés mellékletét képezik.

9. Viallalkozé jogosult a dokumenticiéban szereplé megolddsok és anyagok helyett mds,
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra ¢s anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozzdjaruldsat kovetSen, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra,
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10. A Vallalkozd Magyarorszagon felhasznaldsi engedéliyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfelel6 az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsdgii anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

1. Vallalkozo feladata a sajat munkédjahoz szilkséges szocialis [étesitmények, tdrolo teriiletek
és egyéb melléklétesiimények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitdsa,
valamint a szerzddésben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontasa, elszallitdsa.
Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkdhoz szitkséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatdsa, ¢€s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitdsa. A
Megrendel$ altal esetlegesen rendelkezésre bocsétott tarolé-, és munkahelyeket, megkdzelitd
utakat a kiiirités sordn a kordbbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési napldban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idépontjardl értesiteni, a tényleges munka elétt
legalabb &6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriilé munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendelé kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakardsra keriilé munkarész megfelel mindségben késziilt el.

13. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrol
jol lathaté helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

IIL5. Utemterv

Vallalkozé jelen szerzddés aldirdsat kovetd két munkanapon belil indikativ jellegli, heti
bontasu sdvos liemtervet bocsdt a Megrendel rendelkezésére, amely tervek indikativ
jellegtiek, azonban az abban foglaltaktsl vald eltérést Vallalkozé koteles a Megrendelével
elézetesen egyeztetni.

IIL.6. Epitési naplé

1. A Vallalkozo koteles épitési naplét vezetni az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl sz616
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozo jelen szerz8dés alafrasaval nyilatkozik, hogy a szerzddéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus ¢pitési napld hasznalatat lehet6vé tevd, egyszer haszndlatos belépési jelszot a
Megrendel6tdl atvette. Jelen szerz8dés mellékletét képezi az épitési szerz8dés elektronikus
épitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2, Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetésége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:
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Megrendel6é képviseléje

Viallalkozd képviseldje

Név: KORGS — ROAD Mérnoki Név: Kovics Mihdly
Tervezd, Kereskedelmi és épitésvezetd
Szolgdliaic Eft. (székhelye: 5600
Békéscsaba, Batthvany u. 4.
cégjegyzekszam:  04-09-006904,
bankszamlaszama: 11733003~
29903397, adészama: 13625809-2-
04) - Kdrolyi Ldszio
miiszaki ellendr
Cim: 5600 Békéscsaba, Batthyany u. 4. Cim 5650 Mezbberény, Kolcsey
Itp. 7/A fsz. 1.
Telefon: - Telefon:  +36/30/922-1911
Fax: - Fax: +36/66/352-540
Mobil: +36703169047 Mobil: +36/30/922-1911
E-mail karoivil 972@amail com F-mail borguiaepkitasrucsnet hu

Villalkozo képviseldje

Név: Bacrovszki Pdl
felelds mitszaki vezetd™

Cim 3600 Békéscsaba Oroshazi
ut 40.

Telefon:  +36/30/466-3830

Fax: -

Mobil: +36/30/466-3830

E-mail bonagkii@digikabel hu

* felelds miiszaki vezetdkénmt MV-KE jelelds milszaki vezetdi jogosultsdggal rendelkezd
személy nevezheld meg

I1E7. Készre jelentés

1. A Vallalkozd az altala szerzOdésszertien elvégzett munkat a miiszaki atadds-atvétel
megkezdése eldtt legalabb 5 nappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzGdésszeri, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi &és jogszabdlyi eldirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendelé a Vallalkozd altal megjeldlt
idépontban a miiszaki 4tadds-atvételi eljarast csak akkor kételes megkezdeni, ha a Vallalkozd
legkés6bb a miiszaki atadas-atvétel napjdn a Megrendeltnek 4dtadja a beépitett anvagok,
termékek megfeleldségi igazoldsait, valamint a Megrendeld altal megkévetelt jotallasok
meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket.

A Villalkozé késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld
a milszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A véllalkozdi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozé a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kitelezettségének nem tesz
eleget.
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IT1.8. Miiszaki dtadds-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelGen hatdrid6ben teljesit a Vallalkozo, ha az
dtadas-atvéte] a szerzb6désben elbirt teljesitési hataridén beliil megkezdddik.

2. A miiszaki 4tadas-atvétel idotartama 30 nap.

3. A miiszaki atadds-atvételi eljaras soran Vallalkozé igazolni koteles, hogy a munka a

szerzOdésben meghatdrozott kdvetelményeknek, a miiszaki dokumentécionak, a hatosigi és

jogszabalyi eldirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kzben elrendelt

modositisoknak megfelelden hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles dtadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacio,

- felelos miszaki vezetéi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazoldsai, gyartéi jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyzOkonyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsaval vesz 4t Megrendel§.

4. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibds munkarészekre esé koliségvetési dsszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos lefrdsat, a kijavitds mindségének meghatirozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitasra ésszer(l hatariddi kell
meghatirozmi, amely Osszhangban all a megjelslt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozd hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Vallalkozo koteles viselni az 0jboli cllendrzések bizonylatolt koltségeit.
A misodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendel6é jogosult a munkdt madssal
befejeztetni a Vallalkozo6 kéltségére. Ebben az esetben Villalkozd a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendeltnek valamennyi ezzel kapesolatos
koltségét, kiaddsat, tovabba ezen szerzOdésszegésébll eredd kdrt teljes korlen, illetve
figyelemmel a Megrendelt a Vallalkozo késedelmes teljesitése esctén megilletd felmonddsi
jog gvakorlaséra.

[I1.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintend$ teljesitettnek a Viallalkozd részérdl, ha valamennyi
szerzddéses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkdk miiszaki atadds-
atvétele sikeresen hiba ¢s hianymentesen lezarult. A Villalkozo ezen szerz6dés aldirdsgval
kijelenti, hogy az el6zdekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idGpontjanak
megallapitdsa sordn.

IV, SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyéit felelds, megszegi a szerzddést (kothér). Az ajanlatkérd alial eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kothbér, 2.) hibds teljesitési kétbér, 3.) meghitisulasi kithér.
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2. Vallalkozot a teljesités id6tartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tallépése esetén, a késedelem minden naptdri napjara eséen a netté vallalkozési
dfj T %-dnak megfelelé sszegll késedelmi kithér terheli. A késedelmi kétbér maximalisan
érvényesithetd mértéke: a netté véallalkozasi dij 15 %-a. Amennyiben a Vallalkozé késedelme
meghaladja a 15 naptdri napot, tigy Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat
bizonyftania kellene — a vallalkozdsi szerzédést a Vallalkozdhoz intézett egyoldalti
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbol kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Véllalkozé felelds, és
Villalkozd meghitisulasi kitbér fizetésére koteles.

3. A Vallalkozo hibas teljesitése esetén (a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran felvett hibak
¢s hidnyok) a hibdkat a2 Megrendeld felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyosségokat nem
potolja a megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithatd, hibds teljesitési kotbért koteles
fizetni a Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesftéssel érintett
munkarész netté értékének 2 Y%-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kételezettsége ugyanazon
hibara a késedelmi kotbérfizetési kotelezettséget kizarja.

A hibds teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmertilése uténi elsé naptdl.
Amennyiben a Vallalkozo jétallasi, szavatossdgi kételezettségeit nem teljesiti, a Megrendel6 a
hibés teljesitési kothért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt
hibak miatt.

4. A Villalkozd — a neki felréhatd okbol bekovetkezd — meghidsulds esetén az altalanos
forgalmi adé nélkll szdmitott szerzddés szerinti ellenszolgédltatds 20 %-anak megfeleld
Osszegll meghitsulasi kétbért koteles fizetnt a Megrendeld részére.

5. A Villalkozo az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkOzOkért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az eredményes miszaki atadas-atvételi
eljdras lezdrasat kovetd naptdl szamitott 36 hémapig jétélldst vallal, ide nem értve a
181/2003. (X1 5.) Korm. rendelet alapjan irdnyadé és alkalmazandé j6talldsi idétartamokat.

6. Vallalkozo a Megrendeld &ltal irasban bejelentett garancialis meghib4soddsokat, a
bejelentést  koveté 5 munkanapon belill Megrendeld képviselSjének jelenlétében
feliilvizsgdlja, a javitasi munkakat, a feltilvizsgalatot kvet6 8 munkanapon belill megkezdj,
¢s a Megrendeld altal megallapitott hataridore befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozd az irdsbeli bejelentést kévetd 24 oran beliil
feliilvizsgalja a meghibédsodist, a javitdsi munkékat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasit az e pontban meghatarozott id6szakon beliil nem kezdi
meg, €s azt hataridében nem végzi el, a Megrendelé jogosult a kijavitas érdekében a
szlikséges intézkedéseket a Villalkozd kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesziené.

7. A meghibédsodasokat {rdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:
5650 Mezdberény, Fortuna tér 2. szam alatti ireda,

8. A jotallasi 1d6 a javitott részie a kijavitds id6tartamdval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig Gjbo! kezdddik.
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9. A Vallalkozé jotallasi kotelezetisége nem &ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erdszakos behatds, elemi kar
miatt kdvetkezett be.

10. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitisulasi kétbér dsszegére szdmviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel elldtott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Véllalkozo koteles nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendel$ kotbérigényét Vallalkozéd a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétd]l szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildstt
tértivevényes levél formdjdban. E hataridé elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathato, a kotbérkovetelést a kotelezett (Véallalkozd) 4ltal elismerinek és lejartak kell
tekinteni.

11. Vallalkozo a teljesités idopontjdban koteles a szerzdés szerinti - dltaldnos forgalmi ado
néikiil szamitott - ellenszolgdltatds 5 %-dnak megfeleld Osszegli a szerzddés hibis
teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jétallasi biztesitékot nynjtani a
Megrendelonek. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét Gvadékként a Megrendeld
szamléjéra torténd befizetéssel (Atutaldssal), bank vagy biztosité altal véllalt garancia, vagy
banki készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallftott —
készfizetd kezességvallaldst tartalmazé kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt 134. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos idétartama
alatt folyamatosan hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotdllasi idszak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbél
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles 4j biztositékot 4tadni a
Megrendeldnek. Amennyiben a Véllalkozé nem ad 4j biztositékot, Megrendeld felmondhatja
a szerzodést.

V, KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozd kotbérfizetést kotelezettsége nem érinti a kotbéren felili Lkértéritési
kotelezetiségét.

2. A Vallalkozd kizarolagosan felelds minden olyan kérért, melyet alkalmazottai,
alvallalkoz6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, az épittetbnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkozé kételes megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatdsagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvéllalkozojanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Villalkozd koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgald tamogatds megvondsa vagy részbeni megvonasa miatt keletkezick, akkor, ha a
tamogatds megvonas okdnak bekvetkezéséért a Vallalkozdt feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VLI A szerzodés rendes felmonddsa
Megrendelé — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben kételes a szerzddést

felmondani - ha sztikséges olyan hatiridGvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel
érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon — ha
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a) a nyertes ajdnlattevében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés %) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

VE2. A szerz6dés azonnali hatalyi felmonddsa

1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a mdsik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali
hatéllyal felmondhatja, ha erre a masik fél silyos szerzédésszegése fontos okot szolgéltat,
kiléndsen, ha jelen szerz8dés teljesitési hatdridére, illetve dijfizetésre vonatkozd
rendelkezéseit sulyosan megszegi, vagy olyan magatartdst tantsit, amely a vele vald tovabbi
egylitimiikodést vagy a szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Villalkozéval szemben érvényesiteni a szerzddésszegésbil
fakadd egyéb igényeit is. Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilén
pontokban megjelolt felmondasi indokokon tilmenden, kiiléndsen:

[. a Vallalkoz6 alapos indok nélkil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesftést;

2. aVillalkoz6 a hibdsan elvégrett munkat felszolitas ellenére az elbirt hataridén beliil nem

javitja ki;

Vallalkozé egyéb szerzédéses kotelezettségének — Megrendelé {rasbeli felszolitasa

ellenére sem — tesz eleget.

Lad

2. Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendelé indokolt
utasitisinak nem tesz eleget, illetve barmilyen més modon megszegi a szerzddésben foglalt
kotelezetiségét, a Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az Epitési napldba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben régziti, és hataridd tiizésével
felhivja a szerzdésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a Megrendel 4ltal megszabott
hataridéig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerz6désszegés megsziintetésére, a
Megrendeld azonnali hatdllyal felmondhatja a szerz6dést.

3. A Megrendelé 15 napot meghaladé vallalkozdi késedelem esetén a 16. naptd! kezddd6en
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz8dést.

4. Ha a Vallalkozé fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatdllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetGképességben
bekovetkez$ véltozasnak tekintik kilénsen, ha a Vallalkozdval szemben a szerzédés
teljesitésének idStartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas ttjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamoldsi- vagy végrehajtasi eljérast
elrendeld hatérozat hatélya alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozéd fizetéképességében 1ényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekévetkezésétél szamitott 8
napon beliil irasban értesiteni.
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VIL KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napléban,
illetve {rdsban, szlikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax atjan kiildenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekintheté kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részér6l kapcsolattartdsra jogosultak a szerz8dés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld részérol Vallalkozo részérol

Név: lyés Lajos Név: Borgula Péter

Beosztas:  jegyz6 Beosztas:  vdllalkozasi vezetd
Telefon:  +36 66/475156 Telefon: +36/30339-7457

Fax: +36 66/475155 Fax: +36/66/352-540

Mobil: +36 30/2493385 Mobil: +36/30339-7457

E-mail: iegvzokorosladany hu E-mail: borgulacpiciimazucsnet iy

Megrendeld részérdl
Név: Kardos Karoly
Beosztas: polgarmester
Telefon:  +3666474100

Fax: +3666475-155
Mobil: +36309685688
E-mail: volgarmester@icorosiadany hy

VI HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVERELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozd vallalja, hogy a kivitelezés megvalosuldsa (pl. eldallitas, szallitas, hulladékka
valas) soran keletkez6 kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a komyezetet legkevéshé
terheld, az erdforrasok kimeriilését csokkentd alternativat valasztja ki.

2. Vallalkozo vallalja az irodai papirhasznalat kérnvezeti hatisainak minimalizaldsat
(4rahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetien papir, kotelezd kétoldalas nyomtatds).
Vallalkozo vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a szitkséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozé vallalja, hogy a Megrendel6vel 3 kommunikdciot elsdsorban elektronikus uton
folytatja.

4. Vallalkozd véllalja, hogy a kivitelezés sordn komyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatdsok beszerzésénél.

X, VEGYES RENDELEKZLESEK
1. Hatdlyba lépés

A jelen szerzdés mindkét fél Altal torténd alairds napidto! hatalyos.
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Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddéses ellenérték finanszirozasdhoz sziitkséges tdmogatasi
szerzbdést megkdtotte.

2. A szerzédés modositasa

A szerz6do6 felek a Kbt. 141. § eldirdsainak megfeleléen mddosithatjdk a szerzédést.

3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzédésen alapulo ellenszolgaltatasbol
eredd tartozdsdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kovetelését
szamithatja be.

4, Vis maior

Vis maior esemény bekdvetkeziérdl, vagy megsziinésérdl a Felek haladéktalanul kételesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan eldre nem lathaté esemény, amely kiviil esik Viallalkozo
hataskorén, elharithatatlan, a szerz6dés hatdlyba 1épése utan all el és megakadalyozza az
ésszerli teljesitést. llyen esemény kiilénésen a tlizvész, arviz, egyéb szélstséges 1ddjardsi
anomalia, jarvany, szélséséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozd csak
az elbz6 feltételek egylittes fenndlldsa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznildsi jog

Megrendel a szerzOdés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esd
alkotason terlileti korldtozds nélkiili, hatarozatlan idejii, kizardlagos és harmadik személynek
atadhato felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazandd jogszabalvoek

A jelen szerzddésben nem rendezeti kérdések tekintetében a mindenkor hatilyos
jogszabalyok, igy kiilondsen a Polgari Térvénykonyvrdl szold 2013, évi V. t6rvény, az épitett
kérnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997, évi LXXVI. t6rvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz ‘kapesolodd tervezdi és mémdki szolgaltatisok
kdzbeszerzésének részletes szabélyairol szélo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljdrdsokban az alkalmassig és a kizard okok igazolasanak, valamint a
kozbeszerzési miszaki leirds meghatarozasanak modjardl sz616 321/2015. (X, 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szdrmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes miikodési kézikonyvrdl szolo 547/2013. (XI. 30.) Korm. rendelet szabdlyai az
iranyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzddés valamely rendelkezése homadlyos, érthetetlen vagy mas
szerzGdési rendelkezésekkel ellentétes volma, Ugy a Felek kotelezetiséget vallalnak a
szerz6dési feltétel kozbeszerzést dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfelels
értelmezésére €s esetleges moddositasara, Ssszhangban a Kbt. 141, §-4val,
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A felek a szerzédés értelmezésére és alkalmazdsara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatosagot.

Ha vita merQl fel a jelen szerzédés teljesitésével kapesolatban vagy ezekbdl eredben, a
Feleknek 30 napon belill kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kozremikodést, sem eseti, sem élland6 vélasztott birdsagot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, Ogy jelen szerzédeés vonatkozésdban felmeriils vagyonjogi tigyeik
tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosdg, illetSleg
Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatds esetieges cstkkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az ¢épitési beruhdzds tdmogatasbol finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tédmogatd jelen Szerz6dés megkotését kovetSen a
tAmogatast visszavonja vagy cstkkenti, a Felek a Szerzédést moédositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak filggvénye, hogy a Megrendelé tudja-c sajit
forrasbdl a fedezetet biztositani.

9. Alafras
Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 18 oldalbol 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzddés

elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — clolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagyolag irtak ala.

Kelt, Korosladany, 2017. oktober 5.

GULA-ER

- Jeszenszky n. 30
; ; :?3914558-2-3’-@ )
ireszam: (4-08-007260
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