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mint Villalkozd kivitelezd{k) (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— egylittesen Felek — koz6tt az alabbi helyen és idében, a kévetkezé feltételekkel:
ELOZMENYEK

1. Felek régzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkérl a kizbeszerzésekrbl sz616 2015, évi
CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjén a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast- folytatott le a ,Kirdsladdany telepiilésrészének kerdkpdros-bardt
uthdlozaii fejlesztése, Dévavdanyai ufi ipartelep meghizelitésével” targyiban (az eljarast
megindité felhivas gazdasagi szereplok részére torténd megkiildésének napja: 2018. februar
16. ) A kozbeszerzesa eljaras (tovabblakban kozbeszerzem eljaras) nyertese a Vallalkozé lett.

2. Felek megaﬂapodnak abban, hog,y a kozbeszerzem eljaras aldbb ielsorolt dokumentumai a
Jelen szerzodés meliékletét kepezﬂ{ abban az esetben is, ha ﬁ?’lkaﬂag nem kemlnek a
szerzddéshez csatolasra. -
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elobb allé dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban kés6bb 4116 dokumentum rendelkezéseit):
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felek Altal atafrt Vallalkozasi Szerz6dés,
- a kozbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészité tijékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),
- az eljardst meginditd fethivds, és esetleges modositasai
ajénilatkérési dokumenticio I kotet (Utmutatd), IT. kotet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leirds, dokumentécio, és esetleges modositasai,
Villalkozé ajanlata,
feleldsségbiztositas,
a kizbeszerzési eljarasban elbirt biztosftékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé véllalja ,,Kdrdsladdny telepiilésrészének kerékpdros-
harat athdlozati fejlesziése, Dévavinyai dii iparteiep megkizelitésével” targyG kizbeszerzési
eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozd magyar szabvanyoknak és
jogszabdlyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen szerzOdés mellékletét képezd Megrendeld
altal biztositott mliszaki dokumentacié és a Megrendel altal elfogadott vallalkozo6i ajanlatban
foglalt feltételeknek megfelelGen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési tevékenységre vonatkozd kévetelmény (mennyiségi és mindségi mutatdk)
meghatarozasat a szerzddés mellékletét képezé miiszaki dokumentdcié tartalmazza.

3. A Villalkoz6 ajanlatanak azon elemei, amelyek ¢értékelésre kertiltek [Kbt. 131. § (2)]
bekezdés:

Ertekeléis részszemipont ~ Villalkozé megajinlisa
1. Ajanlati ar (netto HUF) nett6 297 039 786 HUF

2. A teljesitésben részt vevd szakember mélyépités terén 24 héna

szerzett szakmai tapasztalata (hénap) (maximum 24 honap) P

A Villalkozo koteles a teliesitésbe bevonni az ajanlatdban a 2. értékelési részszemponthoz
megjelolt szakembert.

4. A jelen szerzO0dés targyat képezo munka oszthatatlan.
5. Vallalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlatieviként
tettek ajanlatot, ezen szerzbdés alairasaval kotelezettséget véllalnak a jelen szerz6dés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kdzds ajanlatiétel esetén)

IL. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
H. 1. A vallalkozdi di}

1. A Vallalkozdt a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén
az alabbi egvisszegl atalanydij (vallalkozéi dij) illeti meg:

297 039 786,- Ft (azaz kettszdazkilencvenhéimillio-harminckilencezer-hétszdznyolevanhat
Jorint) + AFA.




2.°A vallalkozoi dij a mindenkor hatalyos jogszabélyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szémitand6, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak. Vallalkozé kijelenti, hogy tudomdssal bir arrdl, hogy a szerz8dés targyat képezd
beruhazas  engedélykoteles ‘épitési tevékenység, ezért a szamldzds a szamviteli-, illetve
adézési jogszabalyoknak - megfeleléen, a "forditott AFA" szabélyai szerint torténik, az
altaldnos forgalmi "ad6rol szolo 2007 évi CXXVIL torveny 142 §-a alapjan az AFA-t
Megrendeio ﬁzeﬁ meg

3 Szerzodo Felek tartalekkeretet nem kotnek ki,

4. Megrendelo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjdra
figyelemmel kijelenti, hogy a kévetkezdk szerint rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti
epitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhdzas TOP-3.1.1-15-b61 tamogatott, a TAmogatasi Szerzédésben 16gzitett t’émogaté31
intenzitas: 100 % A projekt azonosité szama: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015.

A tamogatott miiszaki tartalom tdmogatison felil részének ellenértékét, valamint a nem
tamogatott miiszaki tartalom ellenértékét a Megrendeld sajat forrasbél biziositja.

5. A vallalkoz6i dij kifizetése a 272/2014. (XI. 3.) Konmn. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint t6rténik.

6. Viallalkozé a kozbeszerzési eljardas dokumentumaiban rdgzitett teljes mtiszaki tartalom

megvaldsitasara vallal kételezettséget. Vallalkozo megerdsiti €s kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgélta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is 4tszamolia a
Megrendel6 altal részére 4tadott projekt dokumentacidkat a koézbeszerzési ajanlattétel

- soran;

b) az ajanlattétel sordn maga is atszémolta a kizbeszerzési dokumentacid részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennylsegeket a szémitasokat helyesnek
és pontosnak taldlta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztAban van a projekt
terjedelmével;

¢) a vallalkozdi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerz6déskétéskor teljes mértékben
Ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat €s berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkoz6i dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6to] kapott miszaki leirds és tervdokumenticio (ideérive az esetleges
kiegészité tdékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljardst megindito felhivas
kortigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatandd projekt dokumentéceidkat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magéra nézve kotelezOnek ismeri el a Megrendel6tél kapott és altala
készitendd ,jmiiszakit dokumentaciéval” kapcsolatos teljes szakmai felelGsségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzbdés elbirasainak megfeleld modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eldir.

7. A Kkivitelezési szerzOdés megkOtését kovetben a villalkozd kivitelezé viseli annak
jogkovetkezményét, amély a tervdokumentacié olyan hidnyossdgabdl adodik, melyet a
véllalkozo kivitelezonek a téle elvarhato szakmai gondossag mellett eszle]me kelleit volna, de
a szerzOdéskotést megelézden nem jelzett [191/2009. IX. 15) Kr. §]. Hyen esetben
Vallalkozd a miiszaki dokumentéci6 hibdjara, hidnyossagaira nem hwatkozhat, ilven cimen a




Megrendel6vel szemben kovetelést nem érvényesithet, Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem,
hogy valamely tetel az arazott koliségvetésbol kimaradt.

8.. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési cljdrasban megajdnlott vallalkozéi dijat a
kozbeszerzési eljdrasban a Vallalkozé rendelkezésére bocesatott kdzbeszerzési dokumentumok
~ igy kiilonGsen az eljarast megindité felhivas, kiegészité tajékoztatas(ok), a milszaki
dokumentacio, az drazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges mddositdsai, valamint a
kivitelezés helyszinének ¢s az elvégzendd munka miiszaki tartalméanak teljes ismeretében
hatdrozta meg. Véllalkozé egyuttal a véllalkozoi dij meghatdrozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kdzvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba ¢és hidnymentes megvalositashoz szikséges.

A véllalkozéi dij ennek megfeleléen tartalmazza kiillondsen a munkakkal kapesolatosan
felmeriil6 minden kézvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzédés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), adét, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az 4tadds-atvételi eljards, a birtokbaadas, a kivitelezési
munkakhoz kapesolodd engedélyek beszerzése, az engedélyezteiési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikségessé vélnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valo
valamennyi hatosdgi ¢s egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé vélé tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongdldsi kdrok helyreallitdsi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatdsi, felvonuldsi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési
tormel€k, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és taroldsanak, valamint elszallitasanak
koliségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgilati és mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossdgi kotelezettségek
koltségeit, a .szerzdés targydnak rendeltetésszeri hasznalatdt biztositd megvalositashoz
sziikséges minden munka megval6sitdsat, bArmely mds kiadast, mely a szerzddésben szerepld
miszaki tartalom teljes korti elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény , kulcsrakész”
megvaldsitasanak teljes dijat.

9. Villalkozé a fenti véllalkozoi dijon feliil — a vonatkozé jogszabalyban levé esetek,
kiilondsen a Kbt. 141. §-nak megfeleld szerz6désmddositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkdliséget nem érvényesithet,

10. Szerz6dd Felek rdgzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az aldbbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabdlyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5)

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (8)

272/2014. (XL 5.) Kr.

Pik. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkozé igénybevételére nem keril sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §, 32/B. § (alvallalkozé igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont




2011.évi CXCV. térvény

368/2011. (XIL 31.) Kr.

11. Vallalkoz6 —a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, ifletve szamolhat el
a szerzOdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koliségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés &)
pont kq)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyck a nyertes ajanlatievd adékoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

IL.2. Eldleg

1. Véllalkozé jogosult a szerzddésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkdil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfelel mértékii eléleg igénylésére.

2. ‘Az elileg igénylése esetén a Villalkozd az igényelt elblegrdl szamiat allit ki
Megrendeld az elSleg teljes dsszegét legkésibb az épitési munkaterilet 4taddsat kévetd 15
napon beliil fizeti ki,

3. Az cléleget a szamldkban szereplé szazalékos levondsok utjan kell visszafizetni. A
levondsok mértéke: minden szanildbol az igénybe vett eléleg %-o0s mértékének megfeleld Yo-
ban levondsra keriild Ssszeg azzal, hogy amennyiben az eléleg nem kerill visszafizetésre a
Vegszamla benytjtasaig, vagy felmondds esetén a felmondast megelézien, vagy vis maior
esetén az esemény bekdvetkezését megel6zoden, akkor az elbleg teljes hatralevé része azonnal
esedekessé valik és az aktudlis szamlabdl kell levonni.

IL.3. Szdmlazas
1. Véllalkoz6 2 db részszamla és 1 db végszamla benyjtdséara jogosult.

2. Az 1. részszdmla Bsszegének legaldbb a vallalkozéi dff 50%-at elérd mértékiinek kell
lennie. A 2. részszdmla Ssszegének legaldbb a véllalkozoi dif 20%-4t elérd mértékinek kell
lennie. A részszamlak kifizethetGségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miiszaki ellendr a
Munkdk elérehaladasat szdzalékos alapon kdveti, a Munkék aktualis 4llapotinak a végleges
(elérendd) allapothoz wvalé viszonyitisaval, annak érdekében, hogy a Vallalkozé
elszamolasainak kibocsatasahoz és jovahagyasaul megfeleld alapot biztositson. A részszamidk
Osszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel® altal
teljesitésigazoldssal elismert szerzGdés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell
meghatérozni, ugy, hogy a részszdmla szerinti netté ellenszolgéltatas a szerz8dés megvalédsult
értékét nem haladhatja meg,

2. A végszamla kifizethet8ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamlanak a vallalkozoi dij
legalabb 30%-4t elérd mértékimek kell lennie. A végszamla kibocsatasanak feltétele a sikeres,
hidnypotlas mentes miiszaki dtadds-atvételi cljaras lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdése szerint a teljesitésigazolds kiaddsa. A Vdllalkozd a részszdmldkkal nem fedezeit
nett6 vallalkozoi dijjal a végszamldban kételes elszamolni, az AFA nélkili szerzddéses értck
100%-4t eléré megvaldsult teljesités esetén.

3. Megrendeld tdjékoztatja a Véllalkozdt arrél, hogy a szerzGdés és ennek teljesitése esetén a
kifizetés a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32/B. §-dban foglaltak hatalya al4 esik és felhivia a
Villalkozé figyelmét, hogy a Vallalkozé részére t6rténd, a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend.
35/A. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kifizetéseinél a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32/B. §-



dban foglaltak szerint kell eljarnia. Megrendelo felhivia a Vallalkozé figyelmét arra, hogy
alvallalkozoi részére to1ténd kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.

4. A szémlabenyljtas feltétele a szdmla kotelezd mellékletét képez6é kovetkezd

dokumentumok benytjtasa a Megrendelének:

- atamogatasi szerzddésben el6irt szdmla részletezo;

- ¢pitési engedély koteles E- -Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozoén;

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki dtadéas-atvételi jegyzOkonyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

5. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) Az eldleg a Vallalkozo kérésére legkésdbb a szerzddéskotést kivetd 15 napon beliil keriil
sor a kifizetésre.

b) Amennyiben Vallalkoz6 alvallalkozdt nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkoz6 Vallalkozé altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-&ban
és 32/B. §-aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

6. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdbdik, amennyiben a Vallalkoz6 minden
szlikséges elszamoldsi okményt benyujt, a szdmla helyesen, szdmvitelileg szabalyosan van
kitéltve és az megfelel a tamogatasi szerzidésnek.

1L5. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamoldsa

1. Pétmunka szitkségességének felmeriilése esetén a szerz6dés mddositasara a Kbt. 141, § (4)
bekezdés b) pontjdban foglaltak az irdnyaddék. A potmunka elszdmoldsdra a tartalékkeret
elszamolasara vonatkozé szabélyok alkalmazanddk.

IIL A SZERZODES TELJESITESE

i71.1. Munkateriilet atadds- atvétele

1. Az épitési munkatertilet cime: 5516 Kordsladany Pet6fi tér, 1816/1 hrsz., valamint 5516
Kordsladany, 651, 1382, 676, 1381/1, 1590, 2570, 664, 1381/2 hrsz.

2. Megrendelé kijelenti, hogy a tulajdondba nem tartozd munkateriiletek esetén a jelen
szerzOdés mellékletét képezi az a teljes bizonyitd erejli maganokiratba foglalt nyilatkozat,
amelyben a telek, épitmény, épitményrész tulajdonosa az épitési munkateriilet atadas-atvételét
tudomasul veszi.

3. A Megrendeld a munkateriiletet a szerz6déskotés napjén adja 4t Vallalkozdnak. A
munkateriilet dtadds-atvételérdl jegyzokinyvet vesznek fel a Felek.

4. A Villalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy az atadott munkateriileten a ténvleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiiléndsen:

- eplteSI napldé megnyitdsa (hatdrnapja a munkateriilet dtadasa),

- egyéb, a Vallalkoz6 altal beszerzend engedélyek megléte.




5. Megrendel6 kizdrolag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egych
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletrdl, és annak 6rzésérél Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeziével sajat
koltsegen elbontam és elszallitani.

[1.2. A teljesités iddtartama, elételjesités

1. Vallalkozo a jelen szerzddés targyat képezd munkdkat a jelen szerzodes megkotesetol
szamxtott 6 honapon belui (kotberterhes hatarid6) koteles teljesﬂem

2, Hata:rldoben teljesit a Vallalkozd, ha az atadas—atvetel a szerzOdésben eldirt teljesitési
hatarid6n beliil megkezdddik [Pik. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendel6 eldteljesitést elfogad.
4. Megrendeld nem hatdroz meg részteljesitési hataridot.

4. Tovabbi hataridok:

- az épitési napld megnyitasanak a hatarideje: szerz6déskotés napja

- atervezett kezdés hatarideje vagy hatdrnapja: szerz6déskotés napja,

- az atadds-atvétel hatarideje vagy hatarnapja: a szerz8déskotéstdl szamitott 6 honap,
- a birtokbaadés hatarideje vagy hatérnapja: a szerz6déskotéstdl szamitott 6 honap,

- azigényelt befejezési hataridd vagy hatdrnap: a szerz0deéskstéstdl szamitott 6 honap.

HL3. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. Megrendeld kételes a munkateriiletet Vallalkozénak hatéridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendel6 jogosult az elvégzett munkdkat és a folyamatban 1évé
munkavégzést ellendrizni, ligy hogy ezzel a Vallalkozd munkavégzését nem akadélyozza.
Megrendeld az ellendrzést a jelen szerzddésben megnevezett miszaki ellenér \tjan
gyakorolja. A teljesitésigazolast a milszaki ellendr és a polgarmester adjék ki.

2. A Megrendelé koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentdciot a Megrendeld szolgéltatja. A kivitelezési
terveket a Mlszaki dokumentacié tartalmazza.

4. A véllalkozdéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendelé a jelen szerzédésben foglaltakkal Gsszhangban
jogosult, illetéleg kiteles:

a) a beépitésre kerGld anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztdsdban
személyesen, vagy a Megrendelé miiszaki ellenbre (Mérnik) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek k6z6tt) mintét bekérni és donteni;

b) “a végzett munka, vagy a beépitésre kertilt anyag, szerkezet, termék, berendezés minGségi
megfelelségének vitdja esetén -Megrendeld jogosult fiiggetien vizsgalatot kérni azzal,
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- hogy ha a vizsgalat eredménye valialkozo szamdra elmarasztald, annak koéltségét a
-Véllatkoz6 viselni kiteles; -

¢} a Villalkozdval mindenkor egytittmiikadni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogisolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozmt
helyszini személyzetét az ajanlatté] eltéréen alkalmazott technologidt, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvaldsitdsahoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt a
Villalkozé irdsbeli felhivisdra a Megrendelé a szerzédésben meghatarozott hataridok
megtartdsira valo tekintetiel a Vallalkozd szémdra megfelelé idében, frasban biztositja. A
Vallalkozénak az adatszolgéltatasra irdnyuld irasbeli felhivasdban anmak haladéktalan vagy
siirgbs jellegdt kiilon jeleznie kell. A szerzdésben meghatarozott teljesitési hataridék
betartasat veszélyeztetd Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkozo a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tudasa szerint kételes
eljami, amit Megrendeld kés6bb nem vitathat,

EIL.4. A Vallalkoz6 jogai és kiitelezettségei
1. A Villalkoz6 koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai eldirasoknak mindenben
megfeleld épitbanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési tdrgyak szarmazasi helyét, mindségtanusitdsat, a beépités cléit
szamlaval, vagy szallitlevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanisitd
okirattal (épitbipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgilati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett koztertiletet — pl.
jérda, uttest — folyamatosan tisztdn tartani, és a kivitelezés soran keletkezé hulladékot —
engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6hdz — elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabélyszeriien t0rténd hulladék elszallitast tanvisitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellen6mek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzbdés teljesitését akaddlyozé valamennyi kortlményr6l a Megrendelbt
haladéktalanul irdsban értesiteni és - egyben lehet8sége szetint - sajat hatdskorében eljarni
azok elharitasa érdekében,

- minden olyan hibdt, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen
megrendeldi  utasitdst, amelyet felismer, irdsban thaladéktalanul jelenteni a
Megrendeldnek, és egytittmiikddni a megfelelé megoldas kidolgozasdban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédeimi, kornyezetvédelmi, tlzvédelmi
rendszabalyok betartdsat s betartatdsat,

- - Megrendel ellendrzési joganak gyvakorlasat biztosftani,

- a hatsagi ¢és szakhatosagi ellendrzéseket lehetdve tenni, azok sordn kdzremiikddni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapesolatban;
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- intézkedni, hogy azokon a vizsgilatokon é&s ellenbrzéseken, amelyek a Vallalkozo
feleldsségi korébe tartoznak, a hatésag, illetve szakhatosagok képvisel6i részt vehessenek

- a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjdra tekintettel a szerz6dés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara megismerhetévé tenni és a
143 § (3) bekezdese szerlntl ugyletekrol a Megrendelot haladéktalanul értesiteni,

2.A Val}alkozo ~a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kbteles a kivitelezés helyszinén és
egész "idGtartama alatt olyan — legkésdbb a szerz6dés teljesitésének kezdd idépontjatol —
érveényes szakmagyakorldsi jogosultsdggal rendelkezd felelés miiszaki vezetét bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirdsainak. A felelss
miiszaki vezetd megkivant szakmagyakorlési jogosultsaga:

Vallalkozé folelés mitszaki ve;etﬁi: ,
Felelds miiszaki vezetd MV-KE szaktertilet: Hegedlis Gydrgy, MV-KE/A/04-1260/2021

3. A Villalkozé munkavégzése sordn a mfiiszaki leirasban illetve az ajénlatdban (bearazott
koltségvetési kifrdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kiteles alkalmazni, azzal,
hogy-a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelden a szerzédés
megkdtését kovetben az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendelé és Véllalkozo
egyezieiést folytathatnak, amely soran a beépitésre kertilé egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok és miiszaki eléirdsok szerint véllalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
fethasznalandd épitG- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozod
mindségtaniisité okiratokat (alkalmassigi bizonyitvdnyokat, alkalmazisi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) mésolatban,
a miszaki dtadas-atvételkor 4tadja Megrendel6nek. A megfeleldség tanusitasaval kapesolatos
vizsgélatok, szakvélemények ¢&s engedélyek beszerzésének koltségei telies egészében
Véﬂa_ikozé.t terhelik.

4. A Villalkozo koteles az allag-, vagyon- és Kapesolddd életvédelem biztonsdgahoz
sziikséges intézkedéscket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve
megtériteni. Véllalkozé a nem szakszerl munkavégzésb6l eredd karokért teljes kori
feleldsséggel tartozik.

5. A Viéllalkozé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavallaldi
engedellyei vagy munkaszerzodessel rendelkezd munkavatlalokat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozé igénybevételéhez hozzdjarul. Az alvallalkozoi teljesités
Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzodés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a
szerzOdés teljesitésében valo részvétele ardnyét az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a szerz6dés ltalanos forgalmi adé nélkiil szémitott ellenértékébol [Kbt. 138, §
(1) bek]. A teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerzBdés értékének 65%-4t meghaladé mértékben tovabbi kézremiikdddt [Kbt. 138. § (5)
bek.].

Vallalkoz6 az alkalmassagot igazold mas szerverzet és szakember tekintetében kiteles a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.




7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés sordn
keletkez0 hulladékok elszallitasdra (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Villalkozé.

8. A Vallalkozd a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-dra figyelemmel a jelen szerzdés alairasaval

egyidejtileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korii 200 milli6 HUF/év és 100
millié HUF/kdresemény limitdh épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, és
ennek igazolasdul 4atadja Megrendelének a felelosségbiztositas meglétét  igazold
dokumentumokat. A Vallalkozd felelosséggel tartozik az altala okozott kdr azon részéért is,
amit a feleldsségbiztositisa esetleg nem fedez. Villalkozd az utolsd esedékes biztositasi
dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre dtadni, amellyel igazolja a
biztositasi szerzédés fennallasat. Vallalkozo a fentieknek megfelels felelGsségbiztositasat
kételes jelen szerzodés teljesitésének idétartama alatt fenntartani, A felelésségbiztositasnak ki
kell tetjednie az Vallalkoz6, valamint a Kbt szerinti alvallalkozok és valamennyi
kozremiiktdo altal okozott kéarért vald feleldsségre is. Vallalkozo feleldsségbiztositasi
szerzGdése, a biztositdsi kOlvény valamint az utolsé biztositasi dijrészlet befizetésének
igazoldsa a jelen Vallalkozasi Szerz8dés mellékletét képezik.

9. Véllalkoz6 jogosult a dokumentactoban szereplé megoldasok és anyagok helyett mis,
azonos vagy jobb muszaki megoldasokra €s anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozz&jdruldsét kovetden, a Kbt.-nek megfelelben
jogosult, kiilonds tekintette] a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkozé Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bité, a jogszabélyoknak és
szabvanyoknak megfelelé az ajanlatkérd ltal elvart tulajdonsagu anyagot, szerelvényt, gépet,
keésziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkozo feladata a sajat munkéjahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarolo teriiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmivek munkaterileten belili kialakitdsa,
valamint a szerzOdésben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa.
Vallalkozdi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (diicolat,
allvdnyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartésa,
mozgatasa, és a kivitelezés befejezésckor a munkateriiletrél torténéd  eltavolitdsa. A
Megrendeld dltat esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkdzelitd
utakat a kitirftés soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra kertild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras idOpontjardl értesiteni, a tényleges munka elott
legalabb 6t nappal, annak ¢érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriil6 munkarész
megfeleléségdt ellenbrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkozé elmulasztja, akkor a
Megrendeld kérésére sgjat koltségeén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra keriilé munkarész megfeleld mindségben késziilt el.

13, Véallalkoz6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
€pitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az €pitési munkatertileten a kdzteriiletrsl
jol lathatd helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.
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11L5. Utemterv

Vallalkozo jelen szerzOdés alairdsat kévetd két munkanapon beliil indikativ jellegd, heti
bontasu ‘savos iitemtervet bocsat a Megrendeld rendelkezésére, amely tervek indikativ
jellegliek, azonban az abban foglaltaktdl valo eltérést Vallalkozd koteles a Megrendelével
elbzetesen egyeztetni.

I11.6. Epitési naplé

1. A Villalkozé kiteles épitési naplét vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkoz6 jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzddéskitéssel egyidejiileg az
elektronikus épitést naplé haszndlatat lehetvé tevd, egyszer hasznilatos belépési jelszot a
Megrendel6tél atvette. Jelen szerz8dés mellékletét képezi az épitési szerzbdés elektronikus
épitési napléban rogzitendd részietes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviselbje Viallaikozé képviseloje
Név: Karolyi Laszl6 Neév: “Hegedlls Gybrgy
(NUJ:535544237)
miiszaki ellendr felelds milszaki vezeté™
Cim: 5600 Békéscsaba, Cim 5600 Békéscsaba, Paszior
Telefon: Batthyéany u. 4 Telefon: u. 5. L./4.
Fax: Fax: -
Mobil: +36703169047 Mobil: +36 30 9457 345
E-mail karolyi1972@gmail com E-mail | barranco.hoy@email com
Villalkozo képviseldje
Név: Bénki Almos
(NUJ: 6615590555)
Cim 5553 Kondoros, Szénasi Ut
Telefon: 34,
Fax: -
Mobil: +36 20 287 0962
E-mail almos.banki@gmail.com

* felel6s miiszaki vezetSként MV-KE felelds miiszaki vezetdi jogosultsdggal rendelkezd
személy nevezhetl meg

H1L.7. Készre jelentés

1. A Viallalkozé az altala szerzédésszerlien elvégrett munkat a miszaki dtadds-dtvétel
megkezdése elott legalabb 15 nappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzOdésszeri, ha a kovetelményeknek, a hatdsdgi és jogszabdlyi eclbirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz8désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. _A_._szabélyos__ készre jelentést koveiSen a Megrendek") a .Véllalkozé éﬁltal'megjelﬁlt
id6pontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkésGbb a miiszaki atadds-atvétel napjan a Megrendeldnek atadja a beépiteit anyagok,
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termékek megfeleléségi igazoldsait, valamint a Megrendel6 &ltal megkdvetelt jotalldsok
meglétét igarold gyartdi jotallasi jegyeket.

A Viéllalkozé késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel(
a miszaki dtadas-atvételt nem kezdi meg. A véllalkozdi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozo a fenti dokumentumok szolgéltatdsdval kapcsolatos kételezettségének nem tesz
eleget.

[EL.8. Midszaki stadds-dtvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelben hatdriddben teljesit a Véllalkozo, ha az
dtadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitést hataridén belill megkezdédik.

2. A miiszaki atads-atvétel idotartama 15 nap.

3. A miszaki atadds-atvételi eljards sordn Véllalkozd igazolni koteles, hogy a munka a

szerzédésben meghatdrozott kovetelményeknek, a miszaki dokumentécionak, a hatosigi és

jogszabalyi el6irdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kézben elrendelt

médositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az aldbbiakat

3 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacio,

- felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok &pitési miszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazoldsai, gyartéi j6tallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyzokdnyvek (adott esetben).

Idegen nyelv( bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsaval vesz 4t Megrendeld.

4. Az atadds-atvételi eljards sordn a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgdlja, a vizsgdlat
alapjdn felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minéségi hiba
pontos leirasat, a kijavitids mindségének meghatdrozdsat (megfelels utaldssal, vagy a Felek
megéallapodasa szerint) €5 a kijavitds hatdridejét. A kijavitdsra ésszertt hatdridét kell
meghatarozni, amely Osszhangban 4ll a megjelolt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Véllalkozé hibdjabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, Ggy a Véllalkozo koteles viselni az (jboli ellendrzések bizonylatolt kéltségeit.
A masodik sikertelen mtiszaki dtadds-atvétel utin a Megrendeld jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozé koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij aranyosan csikkentett
részére jogosult, kiteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapesolatos
koltségét, kiaddsat, tovdbba ezen szerzddésszegésébll eredd kart teljes korlien, illetve
figyelemmel a Megrendelét a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi
jog gyakorlaséra,

[IL9. Teljesités
A jelen szerzbdés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozo részérdél, ha valamennyi

szerzédéses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkdk miszaki Atadéds-
atvétele sikeresen hiba ¢s hianymentesen lezarult. A Villalkoz6 ezen szerz6dés aldirdsdval
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kijelenti, hogy az el6zéekben frtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak
megdllapitdsa sordn.

1V. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozo6 pénz fizetésére kételezi magdt arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelés;, megszegi a szerz8dést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibds teljesitési kotbér, 3.) meghitsuldsi kotbér.

2. Vallalkozét a teljesités id6tartaménak, mint k&tbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptéri napjéra esGen a nettd vailalkozasi
dij 1 %-4nak megfeleld osszegli késedelmi kéthér terheli. A késedelmi kotbér maximélisan
érvényesithetd mértéke: a nettdé véallalkozasi dij 15 %-a. Amennyiben a Vallalkozd késedelme
meghaladja a 15 naptéri napot, Ugy Mogrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulsét
bizonyitania kellene — a véllalkozdsi szerzodést a Vallalkozohoz intézett egyoldalt
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a szerz6déstél eldllni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbodl kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozé felelds, és
Vallalkozo meghitsuldsi ktbér fizetésére kiteles.

3. A Villalkozo hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljards soran felvett hibak
¢s hianyok) a hibdkat a Megrendel$ fethivisa ellenére nem javitja ki, hidnyosséagokat nem
potolja a megallapitott hatdrid6re, vagy a hiba nem javithatd, hibds teljesitési kitbért koteles
fizetni a Megrendelének. A hibds teljesitési kotbér mértéke a hibds teljesitéssel érintett
munkarész nett6 értékének 2 %-a. A hibés teljesitési kitbér fizetési kitelezettsége ugyanazon
hibara a késedelmi kothérfizetési kitelezettséget kizarja.

A hibas teljesitési kothér esedékessé vélik a hibds teljesités felmeriilése utani elsé naptdl.
Amennyiben a Vallalkozo jotallasi, szavatossagi kotelezetiségeit nem teljesiti, a Megrendel6 a
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotdllas, szavatossdg kordben orvoslasra nem keritlt
hibak miatt.

4. A Viallalkozé — a neki felréhaté okbol bekovetkezd — meghinsulds esetén az 4ltaldnos
forgalmi add nélkiil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatias 20 %-dnak megfeleld
Osszegll meghitsulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

5. A Villalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokert és a vallalt munkdak hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki dtadds-atvételi
eljaras lezardsat kdvets naptol szamitott 36 hénapig jotalldst vallal,

6. Vallalkozo a Megrendeld 4ltal irdsban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetd S5 munkanapon belil Megrendeld képviselSjének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitdsi munkdkat, a feliilvizsgélatot kGvets 8 munkanapon beliil megkezdi,
és a Megrendel$ dltal megéllapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre kertild
gépéseeti berendezések tekintetében Vallalkozo az {rdsbeli bejelentést kovetd 24 6ran beliil
feltilvizsgalja a meghibasodast, a javitdsi munkdkat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott id6szakon beliil nem kezdi
meg, és azt hatdridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a
szilkséges intézkedéseket a Vallalkozé kockdzatéra és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz8dés szerinti barmely jogdt a Vallalkozoval szemben elvesztené.

7. A meghibasodéasokat {rasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
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8. A jotallasi 1d6 a javitott részre a kijavitas idOtartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig 1jbol kezd6dik.

9. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4&ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszer(itlen hasznélat, illetve térolds, szandékos rongalés, vagy erbszakos behatas, elemi kar
miatt kdvetkezett be.

10. Megrendelé a késedelmi, lletve meghidsuldsi kothér Gsszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitt okiratot bocséat ki, s a k6tbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjin Vallalkozd kételes nyolc napon belill megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozéd a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptdri napon beliil jogosult vitatni a Megrendeldnek kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hataridé elmulasztasa esetén a kétbérigény a tovabbiakban
nem vitathat6, a kéthérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

11. Megrendel$ a szerzddés hibas teljesitésével kapcesolatos igények biztositékakeént jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a netto
vallalkozasi dij 5%-a.

A biztositék nydjtasanak kotelezettségét Vallalkozod valasztdsa szerint teljesitheti dvadékként
az el6irt pénzisszegnek a Megrendeld fizetési szdmlajara t0rténé befizetéssel (atutaldssal),
pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzOdés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallaldst
tartalmazd kitelezvénnyel a Kbt. 134, § (6) bekezdés a) pontja alapjan.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsdtasanak hatarideje legkésébb a sikeres miiszaki
dtadas-atvétel napja. _

A jotallasi biztositéknak a jotallasi idbszak 36 honapos iddtartama alatt folyamatosan
hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotalldsi id6szak alatt a biztositék a hatalvat veszti, vagy bérmilven okbdl
érvénytelenné valik, a Vallalkozd haladéktalannl koteles G biztositékot dtadni a
Megrendeldnek. Amemnyiben a Vallalkozd nem ad 4 biztositékot, Megrendels felmondhatja
a szerzodest.

A j6tallasi biztositék elbirtak szerint (6rténé rendelkezésre bocsatdsa a teljesitésigazolas
kiallitasanak feltétele.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozd kétbérfizetési kotelezettsége nem érinti a  kotbéren feliili  kértéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkozd kizardlagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvallalkoz6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetdnek, mas
alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Viéllalkozd kételes meghizetni a Megrendeldnek minden olyan birsigot, hatésagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb
teljesitést segédjének magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.
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A Valialkozo koteles helyt allni azon kdrok megtéritéséért, melyek a pénzigyi fedezetiil
szolgdld tamogatdas megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatis megvonas okdnak bekdvetkezéséért a Vallalkozot felel6sség terheli.

VL. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VE1. A szerzédés rendes felmonddsa

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerz6dést
felmondani - ha szitkséges olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon — ha

@) a nyertes ajanlattevbben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-0t meghalado tulajdoni
részesedeést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés %) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb} alpontjdban meghatarozott feltétel.

VI1.2. A szerzddés azonnali hatalyd felmondasa

1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a masik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerzddésszegése fontos okot szolgaliat,
kiilondsen, ha jelen szerzddés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozd
rendelkezéseit stlyosan megszegi, vagy olyan magatartst tan(sit, amely a vele vald tovabbi
egyiittmiikbdest vagy a szerzdés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni a szerzdésszegésbél
fakado egyéb igényeit is. Sulyos szerz0désszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilén
pontokban megjeldlt felmondési indokokon tilmenden, kiiléndsen:

1. a Villalkozo alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a

teljesitést;
2. aVallalkozé a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az el6irt hatdridén beliil nem
javitja ki;

3. Villalkozo egyéb szerzOdéses kotelezettségének — Megrendels frasbeli felszolitdsa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendeld indokolt
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerzddésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényét az Epiési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy etre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hatdrido tiizésével
felhivja a szerz8désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a Megrendeld dltal megszabott
hataridéig nem tesz meg minden elvirhaté 1épést a szerzddésszegés megsziintetésére, a
Megrendelé azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzGdést.

3. A Megrendeld 15 napot meghalad6 véllalkozdi késedelem esetén a 16. naptél kezdddéen
jogosult azonnali hatdllyal felmondani a szerzédést.



4. ‘Ha a Vallalkozo fizetGképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendels jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani. A felek ilyen Iényeges fizetdképességben
bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzddés
teljesitésének idGtartama alatt jogerSre emelkedett fizetési meghagyss Gtjdn kovetelés
¢rvényesitése van folyamatban, illetve cstd-, felszdmoldsi- vagy végrehajtasi eljarast
elrendel6 hatdrozat hatdlya alatt all. Amennyiben Véllalkozé fizet6képességében lényeges
valtozds kovetkezik be, koteles a Megrendelét a kérlilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8
napon beliil irdshan értesiteni.

VIL KAPCSCLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban,
illetve irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjdn killdenek meg

cgymasnak.
A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozolinek, amikor azt a masik fél igazoltan

megkapta, vagy atvette.

A felek részér6l kapcsolattartdsra jogosultak a szerzidés teljesitésével, értelmezésével
kapesolatos kérdésekben:

Megrendeld részérol .' Viallalkozd részérdl
Név; Ilyés Lajos Név: Bénki Almos
| Beosztas:  Jegyzd Beosztas: ligyvezetd
Telefon:  +3666474012 Telefon: -
Fax: +3666475155 Fax: -
Mobil: +36302493385 Mobil: +36 20 287 0962
E-mail:  jegyzo@korosladany.hu E-mail: almos.banki@email.com

VIIL HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozé véllalia, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. el6allitds, szallitds, hulladékka
valas) soran keletkezd kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kémyezetet legkevéshé
terheld, az erbforrasok kimertilését cstkkentd alternativat valasztja ki

2. Véllalkozo vallalja az irodal papirhasznalat koéryezeti hatdsainak minimalizalasat
(Ojrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kitelezd kétoldalas nyomtatas).
Vallalkozo véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a szitkséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozé vallalja, hogy a Megrendelével a kommunikacidt elsésorban elektronikus titon
folytatja.

4. Villalkozé viallalja, hogy a kivitelezés sordn komnyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatdsok beszerzésénél.
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IX. VEGYES RENDELEKZESEK
IX.1. Hatilyba lépés

A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairds napjatél hatalyos.
Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6déses ellenérték finanszirozasdhoz szitkséges tdmogatasi
szerzidést megkttotte, - ' ' a -

EX2. A szerzddés modositdsa

A sz_erz'éid(’ﬁ felek a Kbt. 141. § eldirdsainak megfelelden modosithatjak a szerzOdést.

EX.3. Beszamitds

A Kbt, 135, § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzddésen alapuléd ellenszolgaltatasbol
eredd tartozasdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését
szamithatja be.

IX.4, Vis maior

Vis mator esemény bekévetkeztérsl, vagy megsziinésérdl a Felek haladéktalanul kételesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathatd esemény, amely kiviil esik Vallalkozo
hataskorén, elhérithatatlan, a szerz8dés hatalyba 1épése utan all elé ¢és megakadalyozza az
ésszeri teljesitést. Ilyen esemény kiilonodsen a tlzvész, drviz, egyvéb szélséséges id6jarasi
anomalia, jarvany, szélsbséges biztonsagi mtézkedések, altaldnos sztrajk. A Vallalkozd csak
az el6z0 feltételek egyiittes fenndlldsa esetén hivatkozhat vis maiorra.

IX.5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzoi jogi védelem ala eso
alkotason teriileti korldtozés nélkiili, hatarozatlan idejl, kizarélagos és harmadik személynek
atadhaté felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

IX.6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzédésben mnem rendezett Lkérdések  tekintetében a mindenkor hatilyes
jogszabalyok, fgy killondsen a Polgari Torvénykonyvrdl szo1é 2013, évi V. torvény, az épitett
kornyezet alakitisardl és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitbipari
kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgéltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairél szolé 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizaré okok igazoldsdnak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatdrozdsdnak maédjardl szold 321/2015. (X, 30.) Kemm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi 1d0szakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérél szold 272/2014. (XL 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes mitkodési kézikényvrdl szolo 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az
iranyadok.

IX.7. Jogvitak rendezése

17



Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mds
szerzddési- rendelkezésekkel ellentétes volna, Ggy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzOdési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbd! kévetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval. :

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasdra kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meril fel a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredben, a
Feleknek 30 napon belil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kézremtikddést, sem eseti, sem allandd vilasztott birosdgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, gy jelen szerz8dés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi ligyeik
tekintetében kikotik — a Megrendelé székhelye szerint illetékes Jardsbirosag, illetSleg
Torvényszék illetékességét.

IX.8. A Tdmogatas esetleges csikkeniése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az ¢épitési beruhazds tamogatdsh6l finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatd jelen Szerz6dés megkotését kovetben a
tamogatast visszavonja vagy csOkkenti, a Felek a Szerzddést modositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak fliggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat
forrasbol a fedezetet biztositani.

[X.9. Aldiras
Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 18 oldalbdl 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzddés

elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezit jovihagyolag irtak ala.

Kelt, Korosladany, 2018. mércius 28,
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