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SZERZODESES MEGALLAPODAS

»Korésladany Varos szennyvizcsatornazasa I. iitem és a szennyviztisztito telep

boévitése”
Projekt megnevezése, szama:

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022

amely 1étrejott egyrészril a

Kordsladany Varos Onkormanyzata

cime: 5516, Kordsladany, Dozsa Gyorgy u. 2.

képviseli: Kardos Karoly polgirmester

bankszdmlaszama: OTP Bank Zrt Szeghalom 11733065-15344777-00000000
nyilvantartasi szama: 344773

adoszama: 15725345-2-04

(a tovabbiakban “Megrendeld™),

masrészril

a DA-AH KOROSLADANY 2612 KONZORCIUM, amelynek tagjai k6z0s ajanlattevéként

a Duna Aszfalt Kft,

cime: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150,

képviseli: Varga Antal iigyvezetd

bankszémlaszdma: 12076903-00122883-00100001 (Raiffeisen Bank)
cégjegyzékszama: Cg. 03-09-105290

adoészama: 11426628-4-03

kozosségi adoszdma: HU17780890

csoportazonosito: 17780890-5-44

az A-HID Epitd Zrt,

cime: 1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

képviseli: Sal Laszl6 vezérigazgatd

bankszdmlaszama: 10300002-10454592-49020010 (MKB Bank)
cégjegyzékszama: Cg. 01-10-046220

adoszama: 14517286-2-41

(a tovdbbiakban “Villalkez6”) kozott.

1. Preambulum

1.1

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé a TED-en 2012.07.03-4n 2012/S 125-206845
szamon ajanlati felhivist tett kozzé ,,Epitési szerzOdes ,Korosladdny Varos
szennyvizcsatorndzasa II, {item és a szennyviziisztitd telep bovitése” (palydzat
azonositd szama: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022) FIDIC Konyv szerz6déses feltételei
szerint.“ targyban. Megrendeld a kozbeszerzési cliards ajanlati felhivasat és a
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1.2

dokumentaciéjat médositotta, amelyrdl a TED-en 2012.08.25-én 2012/S 163-270526.
sz. korrigendumot tett k6zzé. Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét 2012.
december ho 20. napjan kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a
Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Vallalkozo
ajanlatat fogadta el, cnnek megfelelden a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében
a torvényes hataridén beltil szerzGdést kotnek a jelen Szerzddéses Megallapodas ¢s a
6.3 pont szerint hozzd kapcsolodo mellékletek (egyiittesen: Szerzodés) feltételei
szerint.

A felek rogzitik tovabbé, hogy a szerzddés finanszirozasa a KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0022 sz. projektben az E]Jrépai Unié tamogatasdval, valamint a Magyar Allami
Koltségvetés és az érintett Onkormanyzat sajat forrasabal torténik.

2. A szerzodés targya. a felek kitelezettségei és nvilatkozatai

2.1

2.2

23

24

2.5

A Megrendelé a jelen Szerzédés szerintl Létesitményt (a tovabbiakban: Létesitmény)
kivan létesiteni.

A felek megallapodésa szerint a Véllalkozo koteles a Szerz6dés értelmében a
Dokumentéacioban meghatérozott terveket és a Létesitmenyt szerzOdésszertien, teljes
kortien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
cléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai alldsanak megfeleléen
L. osztalylh mindségben, hatdridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az
ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzédéses
kotelezettségét szerzddésszerlien teljesiteni. A Vallalkozd az clfbbi, a Létesitmény
szerzbdésszerti megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget
véllal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinck maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzddéses Megallapodas aldirdsaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzédés clvélaszthatatlan részét képezd dokumentumokat €5 a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére
cllendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozo a 3.2 pont
szerinti 4rat ezen informaciék figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és
az épitési helyszin ismerctében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendelietésszeri hasznalatdhoz és a
teljes korii, 1. osztilyl mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és
minBségl megvaldsitisdhoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, €s a
miiszaki és igényszintbeli bizonytalansdgokat i3 figyelembe vette.

A Megrendelé kételes a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennck keretében az 1.2 pont szerinti kozosségi tamogatas ill. a kapcsolddéd valamennyi
hazai tarsfinanszirozési forrds  szabalyszerli  igénybevételéhez sziikséges
intézkedéseket hataridsben megtenni. A Vélialkozo tudomasul veszi, hogy szamlainak
Kibocsatasa ill. a Szerzédés szerinti adatszolgaltatésai sordn kbteles megfelelni a
kozosségi tamogatss ill. a kapesoiédé hazai tarsfinanszirozas terhére valo
elszdmolasara vonatkozo specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

A Vallalkozé kételes az ajanlatdban benyujtott Felotvasdlapon szerepld véllaldsanak
megfeleléen a munkanélkili vagy tartosan munkanélkiili rétegek foglalkoztatdsat
biztositani az ajanlatdban benyujtott 3. szadma J egyzéknek megfeleloen.



2.6

2.7

2.8

Vallalkoz6 az ajanlatinak megfeleléen és a vonatkozé jogszabalyok, killéndsen a Kbt
128. § szerint jogosult alvallalkoz6 és szakemberek igénybevételére.

Felek a szerzodés teljesitése soran a vonatkozo jogszabalyok szerint kitelesek eljarni,
igy kiilondsen a Kbt. 128. §, 129. §, 132. § valamint a 306/2011. (XIL.23.)
Korm.rendelet 9. §, 10. §, 11. § szabalyai szerint.

A Villalkozd koteles az alabbi — a horizontélis vallalasokbél adédo - feladatokat
ellatni;

A kivitelezés jarulékos kdrnyezetterhelésének minimalizaldsa.

A Megrendel6 tdjékoztatja Vallalkoz6t, hogy a kozbeszerzési eljards meginditasdnak
idépontjaban hatalyos Tamogatasi Szerzédés szerint Fenntarthat6sagi célkitlizés és
Fejlesztéste vonatkozo vallaldas az Osszes keletkezett hulladék mennyiségének
csOkkentése (tervezdi szamitds, gondos kivitelezés mellett elérhetd csokkentés),
amelynek mérickegysége t (tonna), kiindulési értéke: 42.718; célérték projekt
befejezésekor: 34.174. A Villalkozo feladata a mindenkor hatédlyos Tamogatdsi
Szerz6désben szerepl horizontalis vallalasok teljesitése.

3. Ellenszolgiltatas Gsszege és fizetési feltételek

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

A Szerzbdés egybsszegli (4talanydras) tipust. A Szerzédés Elfogadott Végbsszege:
1.979.001.798  forint, azaz egymillidrd-kilencszdazhetvenkilencmillié-egyezer-
héiszdzkilencvennyolc forint, amelybd! tartalékkeretnek minésiil 94.037.586 forimt,
azaz  kilencvennégymillio-harminchétezer-dtszdznyolcvanhat  forint, amely az
Altaldnos feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés mellékletét képez6
Utmutaté a Vdltostatdsok, Villalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzodés
médositasdhoz ¢im{i dokumentumra figyelemmel hasznélhaté fel.,

A Szerzédéses  Ar 1.884.964.212 forint, azaz egymillidird-
nyoleszaznyolevannégymillio-kilencszdzharvannégyezer-kettGszdztizenkettd Jorint,
amelynek alapja az EgyOsszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzddés Elfogadott
Végosszegének tartalékkeret nélkiili része.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszegére €s a Szerzédéses Arra esé mindenkori AFA a
hatdlyos jogi szabdlyoknak megfelelden fizetendd. A tamogatds szempontjabdl
elszamolhaté koltség mértékéig a Szerzédés Elfogadott Végosszegének és a
Szerzédéses Arnak <64,347445> %-a EU &s koltségvetési tamogatasbél, valamint
<15,652555> %-a onkorményzati 6nrészbél keriil finanszirozdsta. Az elszamolhatd
koltségen fekili rész finanszirozdsa teljes egészében a Megrendelst terheli. A
Vallalkozénak az elszdmolhat6 és a nem elszamolhaté kditségeket kiilon-kiilon kell
leszamlaznia.

A Vallalkoz6 a Szerzédéses Ar fejében teljes kortien véllalkozik a Létesitmény
rendelietésszerli megvalésitisara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek
teljesitésére. A Villalkozo tudomésul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkozé
szerzodéses kotelezetiségeihez tartozd Gsszes koltséget tartalmazza, fliggetlentil azok
jellegétol.

A Villalkozo a 3.2 pont szerinti ellenérték 30 Y%-anak (a Szerzédéses Ar legfeljebb
30%-a) megfeleld, 565.489.264 forint, azaz otszazhatvandimillio-
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3.6

3.7

3.8

3.9

négyszaznyolcvankilencezer-kettszdzhatvannégy forint eldlegre jogosult, az eldleg
osszegével azonos Osszegli elblegbiztositék ellenében. A biziositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a Megrendeld szamljara torténd befizetéssel vagy biztositasi
szerzGdés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazé kotvény atadasaval vagy
bankgarancia benytjtdsaval lehet teljesiteni, a Kbt. 126. § (6) a) alapjan. A 3.2 pont
szerinti ellenérték valtozésa a szerz6dés teljesitése soran az elbleg 6sszegét nem €rinti.
Az elbleg igényléséhez eldlegbekérd levél is szikséges a Vallalkozd részérdl az
elszamolthaté és a nem elszamolhaté koltségre eséd elbleg tekintetében kiilén-kiilén. Az
elszamolhatd koltségen feliili részre es® elbleg finanszirozésa teljes egészében a
Megrendelét terheli. A tdmogatds szempontjabol elszamothaté koltségre esé eldleg
mértéke: 30 %. Az elszamolthatd koltségen feliili részre es6 eldleg mérteke: 30%. Az
elbleg igényléséhez szilkséges cgy elSlegbekérd levél is Vallalkozd részérol. A
tovabbi kifizetések a Fizetési Utemterv szerint esedékesek.

A Villalkozé a jelen Szerzédéses Megéllapodas alairdséval egyidejiileg koteles a 3.2
pont szerinti ellenérték 4 %-dnak megfeleld dsszegii teljesitési biztositékot nydjtani a
Megrendelének. A  biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a Megrendeld
szamlajara torténd befizetéssel vagy biztositdsi szerzédés alapjan, készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotvény ataddsaval vagy bankgarancia benyujtasaval
fchet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenériék véltozasa a
szerzGdés teljesitése soran a teljesitési biztositék Osszegét nem érinti. A teljesitési
biztositék dsszege a jotallasi idészak kezdetének napjatol a 3.2 pont szerinti ellenérték
2 %-anak megfeleld dsszeg. A teljesitési biztosftéknak, amely a jotallasi idészak alatt
jolteljesitési biztositékul szolgdl, a jotallasi idé elbre becsiilt lejartat kovetd 70. napig
hatdlyban kell maradnia. A teljesitési biztositékot a Kbt. 126. § (4) bekezdésének
megfelel6en kell a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meritlnek fel, és melyek a nyertes ajanlattev
adokoteles  jovedelmének cstkkentésére alkalmasak. Tovabba a  szerzddés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajénlatkér§ szdmara
megismerhetévé teszi és az eléz6 mondat szerinti {igyletekr8l az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

A Megrendel$ tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése esetén
a kifizetés az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. térvény 36/A. § hatélya ala esik.
Megrendels felhivia a figyelmet, hogy a szerz8dés teljesitésere vonatkoznak a
mindenkor hatilyos AFA t6rvény rendelkezései, killondsen az ditalinos forgalmi
adordl sz616 2007, évi CXXVILL torvény 142. §.

A Megrendeld a Vallalkozénak a tamogatisbol elszamolhato tételekre esd
ellenszolgéltatast a kdzbeszerzésekrdl sz016 2011. évi CVIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.), az épitési beruhdzasok kizbeszerzésének részletes szabalyairol 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet, a 2007-2013 programozési id6szakban az Europai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbél és a Kohézios Alapbdl szarmazd
tdmogatisok felhaszndlasinak rendjérél szolé 4/2011. (I 28.) Korm. rendelet,
255/2006. (XI1.8.) Korményrendelet, 16/2006. (XI1.28.) MeHVM-PM egyiittes
rendelet, 281/2006. (X11.23.) Kormanyrendelet, a 2003. évi XCII. torvény 36/A. §, a
2011. évi CXCV. torvény és a KEOP Tamogatasi Szerz8dés szerint teljesiti, kozvetlen
szallitdi kifizetéssel.



3.10

A tamogatasbol nem elszamolhato tételeket kiilon kell leszamlaznia a Vallalkozénak.
A tamogatasbol nem elszdmolhatd tételek esetén a Megrendel6 a Vallalkozonak az
ellenszolgéltatast a vonatkozd jogszabélyok szerint, kilonosen Kbt. és az épitési
beruhdzasok koézbeszerzésének részletes szabalyairol 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet szerint teljesiti, Snerdbol.

4, A megvalositas idOtartama. teljesités hatirideie

4.1

4.2

A Vallalkozé a Létesitmény szerzodésszerit megvalositdsat az Altaldnos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Id6pontt6! szamitott 730 napon beliil koteles
teljesiteni,

A Szerzbdés szerinti bdrmely kotelezetiségének késedelmes teljesitése esetén a
Vallalkoz6 a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,3 %-nak megfelels dsszegli késedelmi
kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kétbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenérték
10 %-a.

3. A vallalkozo altal nvijtott j6tallas (Hiba kijavitasi kotelezettség)

5.1

52

5.3.

54

A Villalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételtSl szamitott 20
hoénap.

Viéllalkozé jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzbédésszer(l
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, ecljarasok alkalmassagaért és
mindségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, csetleg
egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Vallalkoz6 tovabba jotall az ajanlatdban megadott, az 5.4 pontban meghatarozottak
szerint mért, a szerz8dés targydt képezd szennyviz tisztité telep létesitmény
lizemeltetésének az tizembehelyezést kovetd elsé lizemévére esd lizemeltetési anyag—
€s fenntartisi paramétereinek értékeiért. Ezzel garantilja, hogy a létesitmények
lizemeltetési anyag- ¢és fenntartdsi paramétereinek értékei az ajanlatiaban
meghatarozottakon beliil maradnak.

Az tizembehelyezést kovetd elso év alatt, minden hénap 5. napjaig megtdrténnek azok
a havi mérések, ellendrzések, amelyek a Létesitmény (technolégidk és a kapesolddo
miltargyak) alabbi lizemeltetési anyag- ¢s fenntartasi paramétercinek meghatirozésara
szolgalnak:

a) Vegyszerfogyasztas (hatéanyag kg/év)
b) Elektromos energia fogyasztas (kWh/év)
¢} Képzodoit viztelenitett iszap (kg.sz.a./év)

A havi mérések, ellendrzések tekintetében a Megrendeld nevében a Létesitményt
lizemeltetd szervezet jar el, akinek feladatat képezi a mérések utin az a.) -c.)
pontokban meghatdrozott paraméterek értékeinek dokumentdldsa. Az iizemeltetési
anyag- ¢s fenntartasi paraméterek értékeinek mérést kovetd Osszesitése, majd a
Vallalkozonak havi rendszerességge! valo megkiildése, szintén az lizemeltetd feladata.

A Vallalkozonak eldzetes szamitdsokat kellett elvégesni az ajanlatkészités soran a
fenti lzemelteiési anyag- és fenntartdsi paraméterek tekintetében a Megrendeld
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kévetelményeiben meghatarozott vizigények, valamint az éltala javasolt technologia
(Vallalkozo javaslata) alapjan. A szamitisokat a Véllalkozé altal elkészitett 2. Jegyzk
tartalmazza, amely a szerzédés részét képezi. A szdmitisok az lizembehelyezeést
kovetd egy éves lizemelési idészakra kellett, hogy toriénjenek éves bontasban
paraméterenként.

6. Eovéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5.

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Szerzédésre a magyar jog az iranyado. A Szerzddésbdl szdrmazé jogvitdkat a felek
a - Kiilénds feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Dénibbizottsag ill. Vélasztott birosdg Gtjan rendezik.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitden szabalyozott
kérdésekre vonatkozoan a Szerzddéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd
az alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen SzerzOde€ses
Megéllapodassal egytitt a Szerz6dést alkotjdk, igy egylitt olvasandok €s
értelmezendék, abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
Szerzodéses Megéllapodashoz. A dokumentumok kozotti ellentmondas eseten a
sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allé -
dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke

6.3.2 Kiegészit) tijékoztatas

6.3.3 Dokumentécié 1. sz. médositasa

6.3.4 Kiilongs feltételek

6.3.5 Szennyviz csatorna héalozat épitésre vonatkozoan FIDIC Altaldnos Feltételek
(Epitési munkdk szerzédéses feltérelei a Megrendeld dltal megtervezett magas-
és mélyépitési munkdkhoz, 2005. évi magyar nyelvii kiadds) a szennyviz tisztito
telep épitésre vonatkozdan FIDIC Altaldnos Feltételek (Elektromos és
gépészeti létesitményekhez valamint vdllalkozé dltal tervezert épitési és
mérnoki létesitményekhez, mdsodik, dtdolgozott magyar nyelvii kiadds, 2011.
szeptember)

6.3.6 Szennyviz csatorna halozat épitésre vonatkozdan Miszaki el6irdsok, a

szennyviz tisztitd telep épitésre vonatkozoan Megrendeld kévetelményei

6.3.7 Szennyviz csatorna halézat épitésre vonatkozoan Tervrajzok

6.3.8. A Villalkoz6 ajanlatdban benyujtott Fenntarthatdsagi projektterv

6.3.9. A Villalkoz6 ajanlatdban benytjtott 2. szamu Jegyzek

6.3.10. A Villalkoz6 ajanlatdban benytjtott 3. szamu Jegyzek

6.3.11. Egyisszegli Ajanlati Ar

6.3.12. Felolvasolap

6.3.13. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol, vezet6krol

6.3.14. Utmutato a Vialtoztatdsok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzddés
madositasdhoz

A jelen Szerz6déses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.3.5 pont szerinti FIDIC feltéielek kifejezéseivel.

A jelen Szerzddéses Megéllapodas 8 (nyole) eredeti példanyban készil.



6.6. A Tamogatasi Szerz6dés Altaldnos Szerzédési Feltételek 6.5, pontja alapjan a létrejove
szerzéi jogi védelem ald esé miiveknek, alkotisoknak a Megrendels tulajdonaba kell
keriilnitik, és a teljesités sordn keletkezd, a szerzoi jogi védelem ald esé alkotdson a
Megrendeld teriileti korlatozds nélkiili, hatérozatlan idejli, kizdrélagos és harmadik
szemelynek dtadhatd felhaszndldsi jogot szerez, tovibba Jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozasara.

6.7. Fentiek bizonysagaul a szerz6dd felek ezennel alairjak jelen Szerzodéses Megéﬂapodést

MEGRENDELO: VALLALKOZO:

Alairta és lepecsételte:

- e

=Az alairé neve (nyomtatott nagybetiikkel)
VARGA ANTAL
Beosztéasa: UGYVEZETO
Teljes korlien felhatalmazva és eljarva a
Duna Aszfalt Kft. nevében.

Kelt: Kérosladany, 2013. januar 11.

Alairta és lepecsételte:

AHID Zrt,

Az aliré neve (n
SAL LASZLO
Beosztasa VEZERIGAZGATO

Teljes korlien felhatalmazva és eljarva a
A-HID Epité Zrt. nevében.

Kelt: Kérosladany, 2013, januér 11.
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KULONOS FELTETELEK
Szennyviz csatorna hélozat épitésre vonatkozoan
A jelen Kiillonds Feltételek modositasokat és kisgészitéseket hataroznak meg az Altalinos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, modositasok, kiegészitések

megvaltoztatjak az Altaldnos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozéség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilonos Feltételekben foglalt kikotések az irdnyadok.

MODOSITOTT kS UJ ALCIKKELYEK

1 Altaldnos eldirasok
1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A Szerzidés
Az aldbbi bekezdés tirlendd és az aldbbival helyettesitendc:
1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiaddsra jelen szerzddés keretében. Az ,Elfogadd levél”
kifejezés alatt a Szerz6déses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél

kibocsatasinak vagy kézhez vételének idépontjat a Szerz6déses Megallapodas
alairdsdnak datuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek

1.1.3 Datumok, Vizsgalatok, Idoszakok és hefejezés

Az aldbbi bekezdés torlendd és az alabbival helyettesitendo:

1.1.3.4 "Atvételkori prébak" jelenti azon Probakat, amelyek a Szerz6désben keriiltek
meghatdrozasra vagy amelyek elvégzésében a felek megallapodtak vagy amelyek
Valtoztatasként keriiltek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjan hajtanak

végre miel6tt a Létesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendeld
részérdl atvételre nem kerlt.

Az alabbi uj bekezdések hozzdadandok:
1.1.3.10 "Kotelezd Alkalmassagi idészak™ jelenti e SzerzOdéses Feltctelekben a 11/1985
(VL 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyviittes rendelet, valamint a 12/1988 (XII.

27) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk szerinti
szavatossagi 1ddszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az aldbbi bekezdések torlenddk és az aldbbival helyettesitendok:

1.1.4.3.,,Koltség” a Vallalkozd minden indokoltan felmeriil6 ¢s igaZoit kiadasat jelenti, akar a
helyszinen, akar azon kiviil beleértve az altaldnos koltségeket, de nem foglalja
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magéban a Villalkozd hasznat. A Vallalkozénak koltségén felill, haszon kifizetése
nem jar. Ahol a jelen szerzddés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld
rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,,Kozbensd fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsdtott barmely fizetési
igazolast jelenti

Az aldbbi bekezdések tirlendik:

1.1.4.5 ,Készre jelentési nyilatkozat” a 14.11 Alcikkelyben (Végszdmla Fizetési Igazolds
igénylése) meghatarozott nyilatkozatot jelenti

1.1.4.4.,,Végszamla fizetési igazolas”

1.1.6 Egyéb meghatarozasok

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értendSk a torvénmyek, rendeletek, normativ hatarozatok,
normativ  uiasitisok, énkormanyzati rendeletek, Onkorményzati normativ
hatarozatok, valamint egyedi hatarozatok és utasitasok, amelyeket jogszabdly alapjan
arra felhataimazott kdzjogi szervezet bocsat ki

Az alabbi Alcikkely torlendd és helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzédéses Megallapodds 6.3 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely torlendd és helyettesitendd:

1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a 2011. évi CVIIL tv. (A kézbeszerzésekrol) 124. §-
aval 6sszhangban kell megkétniik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontia térlend

1.10 A Vilialkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Megrendeld jelen szerzédés aldirasdval a Villalkozo altal készitett, &s készitend6 tervek
vonatkozasaban teljes kor(, teriileti korlitozas nélkiili, hatdrozatlan idBtartamra  szo6l16,

kizarélagos, harmadik személynek atengedheté felhaszndldsi jogot szerez, amely kiterjed
kiilonosen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.



2 A Megrendel6
2.1 A Helyszinre valé bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba vétele, illetve addsa alatt a Munkateriilet dtvételét,
illetve dtaddsdt kell érteni.

2.5 Megrendeld kovetelései
Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3 A Mérnok
3.1 Mérndki kotelességek és hataskir
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezidkkel:

A Mérndk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellenodri tevékenységre
vonatkozé magyar jogszabalyi elbirdsoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mémok a Valtoztatdsokra vonatkozo 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Vallalkozdi
kovetelésékkel kapesolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendeld €s a
Kozremilksds Szervezet jovahagyasaval gyakorolhatja a jelen szerzddés mellékletét képezd
Utmutaté a Viltoztatdsok, Vdllalkozdi kdvetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositdsdhoz
cim{i dokumentum szerint.

A jovahagyas megszerzésére vonatkozo fenti kotelezettség ellenére, ha a Mémok véleménye
szerint olyan vészhelyzet all eld, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodd
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérmdk jogosult, anélkill, hogy a Villalkozot
barmely szerzddéses kotelezettsége &s feleldssége alol felmentené, utasitani a Vallalkozot
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
kockézat cstkkentéséhez vagy megsziintetéséhez sziikséges.

4 A Villalkozé
4.1 Vallalkozé altalanos kotelezettségei
Az Alcikkely kiegeszitendd a kivetkezd bekezdésekkel:
A Villalkozd tervezési és engedélyeztetési feladatait a Miszaki eldirdsok tartalmazza.
Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezs tervezonek kell elkészitenie.
Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérmnok altal jovahagyott

vonatkozé Epitési (Kiviteli) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mérndk éltal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozd




Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 30 nappal be kell
nydjtani a Mémok részére jovahagyés céljabél. Amennyiben a Vallalkozé egy mar
jovahagyott Epitési terv modositasat kivénja elvégezni, ugy err6l koteles a Mérmnokot
haladéktalanul értesiteni és a médositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 30
nappal jra be kell nyujtania a Mémokhoz jovahagyds céljdbol. A Miiszaki eléirdsok
meghatérozhatnak egyéb mas Vallalkozéi dokumentumokat is, amelyeket be kell nydjtani
felilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabol Mémok részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyijtasdra fentiekben meghatdrozott hataridét.

Ha a Miszaki cléirasokban masképp nem szerepel egy felilvizsgalati/jovahagyasi idészak
sem tarthat tovabb 21 napnal, attdl a naptol szamitva, amikor a Mémok megkapja a
Vallalkozoé dokumentumat és Srtesitését arra vonatkozodan, hogy a dokumentum késznek
tekinthetd feltilvizsgalatra és/vagy jovahagyasra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a
Villalkozé dokumentuma eleget tesz a Szerzddésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attol.

A Mémok értesiti a Viéllalkozot arrdl, hogy a Vallalkozd dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (lefrt
mértékben) a Szerzodésnek.

A Mémék altal jovahagyotinak kell tekinteni a Véllalkozé dokumentumat a Létesitmény adott
részének tervezdsével és kivitelezésével kapcsolatos Osszes Viallalkozoi dokumentum
feliilvizsgalati idészakanak hatarideje utdn, kivéve akkor, ha a Mémdok mdr eléz6leg maskepp
értesitette a Vallalkozot az el6z6 bekezdésnek megfelelden.

Megrendels jelen szerzédés aldirdsaval a Viéllalkozo éltal készitett, ¢s készitendd tervek
vonatkozasaban teljes korli, teriileti korlatozds nélkiili, hatirozatlan idétartamra sz0lo,
kizarolagos, harmadik személynek atengedhet$ felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kiilonosen a tervek atdolgozaséra, modositaséra, engedélyeztetésére &s tovabbtervezésére is.

4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Teljesftési Biztositék szolgaltatasdnak kotelezettségét a Megrendeld szamldjara tOrténd
befizetéssel vagy biztositasi szerzédés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazd
kétvény 4taddsaval vagy bankgarancia benytjtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a)
- alapjan. A készfizet§ kezesség esetében, valamint bankgarancia nydjtasa esetén a jelen
Feltéielekhez csatolt formanyomtatvanyt kell alkalmazni. Megrendel$ fenntartja a jogat a
biztositéknyujtd intézmény (biztosité v. bank) kilétének elézetes elfogaddsira. A Teljesitési
Biztositék lehivassal torténd cstkkentése esetén, Véllalkozo koteles azt a lehivds mértékével
kiegésziteni, a lehivast koveté 8 munkanapon beliil.

4.3 Villalkoz6 Képviseldje
Az Alcikkely végéhez hozzdadando:
Ha a Viallalkozé Képviselbje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyaldsi szintii

magyar nyelvtudassal, akkor a Véllalkozé kételes intézkedni tolmécs rendelkezésre allasardl a
teljes munkaidében.




A Villalkozé6 koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz6dés
mértékadd nyelvén rendelkezésre allé dokumentumok értelmezésében maradéktalanut

kozremiikddni képes.
4.6 Egyiittmiikodés
Az Alcikkely végéher hozzdadandd:

A mas vallalkozdk munkéjaval torténé maradéktalan 8sszehangolds érdekében Villalkozd
koteles:

(i) Minden olyan munkélatarél, amely més véllalkozé munkajat befolyasolhatia,
zavarhatja, vagy Korlatozhatja értesitést kuldeni a Mérndknek legkéstbb az ilyen
munkalatainak megkezdését megeléz6 7. napig; és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzeését mas véllalkozo barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza,

4.15 Megkdizelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezivel:

A Vallalkoz6 kételes biztositani a kozlekedés folyamatos dramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket haszndl (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05. 12) eldirdsainak, valamint 2 Miiszaki
eloirasoknak megfeleléen. Minden erre vonatkozd engedélyt a Vélalkozénak kell
beszereznie. Az ilyen akadélyoztatds és forgalomterelés koltségét a Villalkozonak kell
viselnie. A Helyszin kozelében levd ingatlanokra valé bejarast minden épitési munka mellett
biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kivvetkezd bekezdéssel:

A Villalkozénak a kérnyezet védelmét, megovasat szolgalo intézkedések, tizemeltetési és
adminiszirdcids feladatok végzése soran valamennyi hatdlyos, a kémyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, el8irast illetve vonatkozd kéveteiményt be kell tartania.

A munkatertileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozd hatosagi cléirasok szigori
betartasdval torténd elhelyezéséért a Vallalkozo felel.

4.23 Villalkoz6 miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezdvel:
Amennyiben a Villalkozd ezen koételezettségének egy, a Mémok 4ltal kibocsitott erre

vonatkoz6 utasitas elienére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 7 napon
beliil, a Mémok elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozé koltségére és kockdzatara mads

vallalkozoval.




Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kovetkezdkkel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-4tvételi Igazolas détumatol
szAmitott legkés6bb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mémik elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkozok eltdvolitisat a Vallalkozé koltségére és kockazatara mas véllalkozdval.
A Vallalkozé jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése
esetén a Megrendel jogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére 1s.

A kivetkezd wj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Viélalkozénak bérmilyen, a meglévd kozmiveket érintd foldkitermelési, vagy egyeb
munka megkezdése el6tt tisztdban kell lennie valamennyi meglévd szolgaltatoi létesitmeny,
kozmi elhelyezkedésével, igy a csatornahdlozat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gdzvezetékek, és hasonlok helyzetével. A vonatkozé munkak
kivitclezése soran az altala, vagy alvallalkozoi 4ltal az utakban, csatornahélézatban,
csovekben, vezetékekben illetve kdzmiivekben okozott mindennem karért a Véllalkozo felel,
és azokat koteles sajat koltségén a Mérnok 4ltal elsirt modon és hatéridSn beliil helyreallitani.

A kdzmiiveknek a Mérnok altal jévahagyott, vagy az § utasitdsara torténd kivaltisdhoz vagy
4t-, illetve védelembe helyezéséhez szitkséges egyezietéseket az illetékes hatésagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Véallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket,
hozzjarulisokat a Vallalkozonak kell megszereznie.

6 Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaido
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A hivatalos tinnepnapok Magyarorszdgon janudr 1, mdrcius 15, Husvét HEt, méjus 1,
Piinkssd Hétfs, auguszius 20, oktober 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé a t6rvényes tinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az chhez
szitkséges engedélyeket a Mémoktl kérendd hozzajarulds megkérése eldtt be kell szereznie.
A Mérnok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elott kell, hogy tdriénjen. A
Mémok az igénybejelentést kévetSen 2 munkanapon belil kell, hogy dontsén a
hozzajarulasrél. Amennyiben errél nem kiild értesitést a Vallalkozonak, Ggy a beterjesztést a
Mémék altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tili, az ¢&jszakai, valamint a pihend- és {mnepnapokon végzett
munkavégzésbél eredd jogsértésckért és karokért a Vallalkozo teljes korii feleldsséggel
tartozik.

Vallalkoz6 a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaro
munkak éjszakai, pihend, és linnepnapokon vald végzésétdl tartézkodni.




Vallalkozd fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelsvel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizarélagos felelésséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségvédelmi el6irasok

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A szokasos havi eldrehaladisi jelentésen felil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
irasban jelentenic kell a Mémdknek é&s minden érdekelt szervezetnek - a magyar
Jogszabélyoknak megfelelden - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan

esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolydsoljak-c az épités menetét, vagy
sem. A Villalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendd és az aldbbival helyettesitendé:
A Villalkozénak minden esetben legaldabb harom munkanappal a betakards eldtt értesitenie
kell a Mémokst, amikor valamilyen munka elkészilt és mielétt eltakarasra kertil,
szemrevételezhetdsége megsziinik, vagy raktarozas, illetve elszéllitas céljabol becsomagoldsra
kertil.
8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
8.1 A munkak megkezdése
Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helpettesitends:
A Kezdési Idépont a Szerzodéses Megéllapodas alairdsanak a napja.
83  Utemterv

Az Alcikkely elsd mondata tirlendd és az alabbival helyettesitend?:

A Vallalkoz6 kételes benytjtani a Mémok részére egy részletes megvaldsitasi titemtervet a
Kezdési Iddpontot kovetden legkésébb 28 napon belhil.

8.11 Tartds felfiiggesztés
Az Alcikkely mdsodik mondata torlendi és az aldbbival helyettesitendi:
Ha a Mérn6k nem kézbesiti a hozzdjarulasat az erre vonatkozé kérelem datumatdl szamitott

28 napon belill, akkor a Véllalkozé a Mérnok értesitésével gy tekintheti a felfiiggesztést,
mint az adott Létesitmény rész elhagyasat a 13 Alcikkely [Vdltoztatdsok és kiigazitdsok]

szerint.
%




11 Jotallasi Kotelezettség
11.2 Hianyok pétlasanak koltsége
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendd.
11.3 A Jotallasi Idoszak meghosszabbitasa

Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése tbrlendo.

11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése tirlendd és az alabbival helyettesitendd:
Ha a Villalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepl$ kotelezettségeinek a Teljesitési

Igazolas masolatinak Megrendels altali 4tvételét kovetd 28 napon belill, a Megrendel$ a
Villalkozo altal eltdvolitani elmulasztott dolgokat a Véallalkozd veszélyére és koliségére

eltavolittathatja.
A kévetkez& uj Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kitelezé Alkalmassagi 1dészak

.« a2y

A Vallalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozd Ptk.
szerinti szavatossigi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkaimassigi idGkre vonatkozd
alabbi jogszabalyok tartalmabél adodo kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozd elirdsai és

(b) a 11/1985 (VL 22) EVM-IPM-KM-MEM-BKkM Egyiittes Rendelet (Kételezd
Alkalmassagi 1d6szak), valamint a 12/1988 (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM

Egyiittes Rendelet.
12 Felmérés és elszimolasi értékmegallapitas

A Cikkely teljes szovege tirlendd.

13 Viltoztatasok és Kiigazitdsok
13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja torlendo.
13.3 Valtoztatasi eljaras
Az Alcikkely utolsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Egy Valtoztatds elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mémoknek a 3.5 Alcikkely szerint

kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerziddses Ar és a kifizetések fitemezésének
kiigazitasat a'14.4 Alcikkely szerint.
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13.5 Feltételes dsszegek

Az Alcikkely (b) pontjdinak (ii} pontia térlendo.

13.7 Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely kiegészz’tendé’ a kivetkezivel:

A Vallalkozé az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:
(a) a szerzddéskotéskor érvényes, de hatadlyba még nem Iépett jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepldjét érintd jogszabdly modositas esetén
(pl.: ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

14  Szerzédéses Ar, Fizetési feltételek
14.1 A Szerzbdéses Ar
Az Alcikkely (@) bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

(a) A SzerzGdéses Ar alapja az Egy0sszegli Ajanlati Ar. A Szerzédés Elfogadott Végosszege
az Egyosszegli Ajanlati Ar és a Tartaldkkeret osszege. A Szerzddéses Ar kiigazitaséra
kizarélag a Szerzodés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mémdok a
tartalékkeret terhére hagy jova Viéltoztatast (13. Cikkely), illetve Véllalkozo6i kovetelést (20.1

Alcikkely). )
A Szerzdédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendel6nek bevételt jelentd adok, dijak koltségét.

14.3 Kozbenso fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsd bekezdése tirlendd és az alabbival helyettesitendo:

A Vallalkozd koteles a Szerzodésben meghatirozott fizetési idoszak végén (ha ez véltozik
vagy nincs meghatdrozva, akkor a Mémok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatirozott {itemtervvel 6sszhangban) a Mémdok részére egy Kimutatist hat példanyban
benyljtani a Mémok 4altal jovahagyott formdban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a vallalkoz6 jogosultnak tartja magéit. A Kimutatast ki kell egésziteni alatdmaszto
dokumentumokkal, amelyek koéziil az egyiknek az adott idészakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata térlendd és aldbbival helyettesitendo:

A Kimutatasnak az aldbbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhatd, azon kiilénbdzd
pénznemekben, amelyekben a Szerzédéses Ar kifizethetd, az alabbi sorrendben:

14.6 Kdézbens fizetési igazoldsok Kiboesatasa

Az Alcikkelyben a szdmla/szamlak kifejezés alatt Kimutatist/Kimutatdsokat kell érteni.
Tovdbba az Alcikkely elsd bekezdésében a 28 nap tirlendd és helyette 15 nap alkalmazando.
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14.7 Kifizetés
Az Alcikkely a), b), ¢) pontjai torlenddk és az aldbbi pontokkal helyettesitendé’k:

a) az cloleget a munkatertilet dtadésat koveté 15 napon belil feltéve, hogy az clbleg
osszegével azonos Gsszegl elblegbiztositék a Megrendeldnél rendelkezésre 4ll, ahogyan
az a Szerzédéses Megallapodés 3.5 pontjaban rogzitve van;

b) a Vallalkozé altal benyljtott szamldkat a 306/2011. (XIL23.) Korm. rendelet
(tovdbbiakban: Kr.) 14. §-4ban foglaltaknak megfelelen az aldbbiak szerint, amennyiben
az ajénlattevéként szerzédd fél a teljesitéshez alvillalkozét vesz igénybe. A felek
megallapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgéliatas
kiegyenlitése a Mémok altal leigazolt dsszegli, szerzédésszeri és a jogszabalyoknak
megfeleld szamlak és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil t6rténik. A felek tovabba — a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelen —
a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasztott teljesitésében
allapodnak meg, igy a Kr. 14, § (1) bekezdés g) pontja szerinti dtutalas a Mémok altal
leigazolt 8sszegil, szerzédésszerl és a jogszabalyoknak megfeleld szamldk és mellekletei,
valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendeld altali
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil torténik.

¢) a Véllalkozd altal benyjtott szdmlakat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden az alabbiak szerint, amennyiben az ajénlattev8ként szerz8dé fél a
teljesitéshez alvatlalkozét nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szamlak
kiegyenlitése a Mémok altal leigazolt Osszegli, szerzbdésszer(i €s a jogszabalyoknak
megfelelé szamlak és mellékletei Megrendelé altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik.

A teljesités-igazolds kiaddsa ¢és a probaiizem tekintetében a vonatkozd jogszabalyok,

kiilonosen a Kbt. 130. § iranyadd, azzal, hogy az atadas-atvételi cljards befejezésének

idétartama a megkezdésétsl szamitott legfeljebb 25 nap.

14.9 Visszatartott Osszeg Kifizetése

Az Alcikkely torlendd.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkelyben a Végelszamolds kifejezés alatt befejezéskori Kimutatdst kell érteni.

14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely torlends.

14.12 Végszamla nyilatkozat

Az Alcikkely térliendo.

14.13 Végszamla Fizetési Igazolis kibocsatasa

Az Alcikkely térlendo.
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14.14 A Megrendeld felelésségének megsziinése

Az Alcikkely térlendd.

15 Megrendeld altali feimondas
15.2 Megrendeld dltali felmondss
Az Alcikkely c) pontja tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:
¢) elfogadhaté indok nélkiil:
(i) a Létesitmények megvalésitdsanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesziés)
Cikkelynek megfeleld el6rehaladasa tébb mint 90 napos késedelembe esik, vagy

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyredllitdsi munka) Alcikkely szerint
kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtél szdmitott 28 napon

beliil
Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezével:

2) a Megrendeld elézetes hozzajarulasa nélkiil a Szerzédésben megjeldlt Alvallalkozotol
eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészitendd a kivvetkezdvel:

A felmondas id6pontjaban a Véllalkozé altal a Szerzédésnek megfelelden mér elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a Mérnok éltal
jovéhagyott Véllalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendeldre, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog

atszallast megel6zden valik hatdlyossa.

Az Alcikkely utolso bekezdése tirlendo.

16 Villalkozo altali felfliggesztés és feimondas
16.2 Villalkoz6 altali felmondas
Az Alcikkely (d} bekezdése torlendd.
16.3 Munka felfiiggesztése és a vallalkozéi Eszkozok eltivolitasa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezivel:
Amennyiben Villalkozd a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatilyba
1épését kovetd 8 napon belil nem tesz eleget, ugy Megrendelé az Arukat Villalkozd

veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

17 Kockazat és felelosség
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17.6 A felelosség korlatozasa
Az Alcikkely teljes szivege torlendo.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime tivlendd és az aldbbival helyettesttendd:
19.7 A Szerzdédés megsziinése lehetetlentilés folytan

20 Kiovetelések, Vitak, és Dontébiraskodas (Valasztott Birdsag)
20.2 A Déntobizottsag kijelolése
Az Alcikkely els& bekezdésének elsé mondata torlendd és ag alabbiakkal helyettesitendo:
Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes DontObizottsig
vagy Valasztott birosag kozremiikddése atjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod
valasztdsa az egyik fél részér6l kizarja a masik vitarendezési mod egyidejli lefolytatdsat a
mésik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Doéntnok

személyében, a Dontndkot a Magyar Tandcsadé Mémdokdk és Epitészek Szovetségének
elndke jeloli k1.

Az Alcikkely elsé bekezdésének mdsodik mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A felek egyiittesen kotelesek kijeldlni a Doéntébizottsigot 28 napon belill azutan, hogy az
cgyik fél a masik félnek jelezie azt a szandékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a
Dont8bizottsag elé kivanja terjeszteni.

20.4 Dontébizottsag felkérése hatdrozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap
alkalmazando.
20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az . 0tvenhatodik napon” tiviendd és helyette , tizennegyedik napon
alkalmazando.

20.6. Vilasztott birdsagi eljaras
Alcikkely elsé bekezdése (a),(b, (c) alpontjai tirlendik és az aldbbiakkal helyettesitendik:
(a)  a vitdt végiil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melleit miik6dd Allando
Vilasziottbirdsag rendezi,

(b)  a vitat harom vélasztott birénak kell rendeznie jelen megéllapodasban, valamint a
Vilasztottbirdsag Eljardsi Szabalyzatiban foglaltaknak megfelelden,
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(c)  aValasztottbirosag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,
(d)  aVilasztottbirdsagi eljaras helye: Budapest.

A kdvetkezd uj Cikkely hozzdadandd:

21.1

21.2

21.3

21.  Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésagok altal

A Villalkozé koteles mindenféle korlatozistél mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szdmvevszék, a Kormany altal kijeldlt belsé ellenérzési
szerv, a fejezetek ellenbrzési szervezetei, a Kincstdr, illetve az Iranyité Hatosag és a
Kifizetd Hatésag, tovabba az Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és
az - Buropai Szdmvevészék a Szerzédéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos
dokumentumokat 4tvizsgdlja vagy helyszini ellendrzéscken ellenérizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmldzasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhetSknek kell lenniik, gy kell 8ket rendszerezni, hogy oz segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az Atadds-4tvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven
beliil torténhetnek meg.

A Villalkozoé vallalja, hogy megfelel bejutdst biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerz&dést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
eldsegitse munkéjukat.

A Villalkoz6 garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
¢s cllenérzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Véllalkoz6 barmely alvallalkozojaval szemben is.

MEGRENDELG: VALLALKOZO:

Aldirta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte

_-AZ alair6é neve (nyomtatott nagybetukkel)
VARGA ANTAL
Beosztasa: UGYVEZETO
Teljes kordien felhatalmazva és eljarva a
Duna Aszfalt Kft. nevében,

S~ Kelt: Korosladany, 2013. januar 11,
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Aléirta és lepecsételte:

o et

Az alaird neve d:} mtatott nagybetikkel)
SAL LASZLO

Beosztasa VEZERIGAZGATO

Teljes korlien felhatalmazva és eljarva a
A-HID Epité Zrt. nevében.

Kelt: Kérosladany, 2013, januar 11.



KULONOS FELTETELEK

a szennyviz tisztito telep épitésre vonatkozdan

A jelen Killonos Feltételek mddositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Allaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikétések mddositisok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozéség vagy ellentmondds
eseten az ebben a Kiilonos Feltételekben foglait kikdtések az irdanyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1. Altalanos el6irasok
1.1 Meghatirozasok
1.1.1 A Szerzodés

Az aldbbi bekezdés torlendd és az alibbival helyettesitendd:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem kertil kiaddsra jelen szerzddés keretében. Az ,,Elfogadé levél”
kifcjezés alatt a Szerz6déses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél
kibocsatasanak vagy kézhez vételének idSpontjat a Szerzédéses Megallapodss
alairdsanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, préobak, idotartamok és Befejezés

Az aldbbi ij bekezdés hozzdadando:

1.1.3.10 "Kéotelezé Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a 11/1985
(VL 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egylittes rendelet, valamint a 12/1988 (XII.
27) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti
szavatossagi iddszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alabbi bekezdések tirlendok és az alabbival helyettesitenddk:

1.1.4.3. , Kiltség” minden, ésszerlien a Véllalkozo 4ltal viselt (vagy viselend8) a Helyszinen,
vagy azon kivill keletkezd kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altaldnos és az
ahhoz kapcsolddd terheket. A Villalkozonak kéltségén feliil, haszon kifizetése nem

jar. Ahol a jelen szerzGdés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld
rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbens6 fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti
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1.1.4.12. , Kimutatas” jelenti 2 Vallalkozonak a 14. Cikkely szerint meghatdrozott kizbensé
fizetési igazolas kibocsatasara vonatkozd Elszamolast

Az aldbbi bekezdések torlenddk:

1.1.4.4, ,,Végsé fizetési Igazolas”

1.1.4.5. ,,Végs6 Kimutatas”

1.1.6 Mis megnevezések

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,Helyi Torvények” alatt értenddk a torvények, rendeletek, normativ hatarozatok,
normativ  utasitasok, Onkormdanyzati rendeletek, Onkorményzati normativ
hatarozatok, valamint egyedi hatdrozatok és utasitisok, amelyeket jogszabaly alapjan
arra fethatalmazott kozjogi szervezet bocsat ki

Az aldbbi Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzédéses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodést a 2011, évi CVIII tv. (A kozbeszerzésekrol) 124. §-
4val 6sszhangban kell megkotniik.

1.7 Atruh4zas

Az Alcikkely (a) pontja torlendd

1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendel6 altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Megrendels jelen szerzddés alairdsaval a Vallalkozo éltal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasdban teljes kord, teriileti korlatozds nélkilli, hatdrozatlan idbtartamra szol6,

kizérélagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed
kitlonosen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezesére is.

1.13 Jogszabalyok betartisa
Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesttendd:

A Vallalkozé koteles a Szerzodés teljesitésekor betartani a vopatkozd hatalyos
jogszabalyokat.

—
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2. A Megrendeld
2.1 Helyszinre val6 bejutais joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsdt kell érteni.
2.5 Megrendel6 kovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezével:

A levonds beszamités alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3. A Mérndk
3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kiivetkezdkkel:

A Mémdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé magyar jogszabélyi eléirasoknak megfelels feladatkort is ellatja.

A Mémok a Vaitoztatisokra vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, és a Vallalkoz6i
kovetelésekkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jévahagyasi jogkoreit a Megrendeld és a
Kozremlk6do Szervezet jovahagyasival gyakorolhatja a jelen szerzédés mellékletét képezé
Utmutaté a Vdltoztatdsok, Vallalkozoi kivetelések kezeléséhez és a Szerz6dés médositdsdhoz
cimi dokumentum szerint.

A jovihagyds megszerzésére vonatkozo fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérnok véleménye
szerint olyan vészhelyzet 4ll el§, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolédod
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mémék jogosult, anélkil, hogy a Vallalkozét
barmely szerzédéses kotelezettsége -és feleldssége alél felmentené, utasitani a Vallalkozot
minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a
kockazat csokkentéséhez vagy megsziintetéséhez sziikséges.

4. A Villalkozé

4.2 Teljesitési Biztositék

ror

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatdsdnak kitelezetiségét a Megrendeld szamldjara torténd
befizetéssel vagy biztositasi szerz6dés alapjan, készfizetd kezességvéllaldst tartalmazo
kotvény ataddsaval vagy bankgarancia benyujtasaval lchet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a)
alapjan. A készfizetdé kezesség esctében, valamint bankgarancia nyujtdsa esetén a jelen
Feltételekhez csatolt formanyomtatvanyt kell alkalmazni. Megrendel6 fenntartja a jogat a
biztosit€lnyljio intézmény (biztosité v. bank) kilétének elbzetes clfogadasira, A Teljesitési
Biztositék Iehivassal torténd csokkentése esetén, Vallalkozo koteles azt a lehivas mértékével
kiegésziteni, a lehivast kovetd & munkanapon beliil.



4.3 Villalkozé Képviseldje
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezdvel:

Ha a Villalkozé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyaldsi szintu
magyar nyelvtuddssal, akkor a Véllalkozé koteles intézkedni arrdl, hogy tolmics alljon
rendelkezésre a teljes munkaiddben.

A Villalkozé koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzodés
mértékadé nyelvén rendelkezésre &ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kozremiikddni képes.
4.4 Alvallalkozdk
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezokkel:

d) az alvillalkozéi szerzGdésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza
a Megrendeldt arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvdllalkozdi szerzédés
nevére torténé Atruhdzésira felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld altali
felmondds) alapjan.

4.6 Egyiittmiikidés
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kovetkezdkkel:

A mas vallalkozék munkédjéval torténd maradéktalan dsszehangolds érdekében Vallalkozd
koteles:

i) Minden olyan munkélatarél, amely més vallalkozé munkdjat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést killdeni a Mémnoknek legkésébb az ilyen
munkélatainak megkezdését megel6z0 7. napig, €s

(ii)  haladéktalanul értesiteni a Mémdkot, ha munkavégzését mds vallalkozé barmilyen
forméaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkozelités

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Villalkozé koteles biztositani a kézlekedés folyamatos dramlésat és biztonsdgat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kézutak, gyalogjardik) és amelyeket az épitési
munkék soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) el8irasainak, valamint a Miiszaki
clsirdsoknak megfeleléen. Minden erre vonatkozé engedélyt a Vallalkozonak kell
beszereznic. Az ilyen akadalyoztatds és forgalomierelés koltségét az Szerzédés Elfogadott

Végosszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levé ingatlanokra valé bejarast
minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

18



A Villalkozonak a komyezet védelmét, megévasat szolgald intézkedések, lizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése sordn valamennyi hatdlyos, a kérnyezet védelmét szolgalo
Jogszabélyt, eldirast illetve vonatkozoé kvetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezé szennyviz megfeleld, a vonatkozé hatésagi elGirdsok szigora
betartasaval torténd elhelyezéséért a kivitelezé felel.

4.23 Vilialkozo6 mitveletei 2 Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendi a kivetkezovel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezetiségének egy, a Mérndk altal kibocsatott erre
vonatkozd utasités ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatdl szamitott legkésdbb 7 napon
beliil, a Mémok elvégeztetheti az eltavolitdst a Vallalkozé kéltségére és kockdzatara mas
vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezokkel:

Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének az Atadds-atvételi Igazolds datumatol
szdmitott legkésdbb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok €s eszkozok eltavolitdsat a Vallalkozé koltségére és kockazatira més vallalkozoval.
A Vallalkozé jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése
esetén a Megrendel§ jogosult a Szerzédéses Megéllapodas szerinti késedelemi kothér
érvényesitésére is.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévi kozmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévé kozmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyeb
munka megkezdése eltt tisztdban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatéi Iétesitmény,
kézmii elhelyezkedésével, igy a csatornahdlézat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gdzvezetékek, és hasonldk helyzetével. A vonatkozé nmunkak
kivitclezése sordn az dltala, vagy alvéllalkoz6i Altal az utakban, csatornahélézatban,
cstvekben, vezetékekben illetve kézmiivekben okozott mindennemi karért a Vallalkozd felel,
¢s azokat koteles sajat koltségén a Mérnok 4ltal eléirt modon és hataridén beliil helyreallitani,

A kozmiiveknek a Mérnsk altal jovahagyott, vagy az 6 utasitisdra toriénd kivaltdséhoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez szitkséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélycket /
hozzéjaruldsokat a Vallalkozdnak kell megszereznie.

5. Tervezés

5.1 Altaldnos tervezési kotelezettségek

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:
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A Villalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendels kovetelményei
tartalmazza.

Barmely tervet, amelynck elkészitése a Villalkozd kotelezettscge, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezonek kell elkészitenie.

A Vallalkozé koielessége, hogy cleget tegyen az engedélyek kovetelményemek, és
lehet8sdget adjon a kibocsatd hatosagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is
hozza kell jarulnia, hogy a hatdsdgok a teszteken és az cllenOrzéseken részt vegyenek, ami
nem menti fel a Vallalkozdt a Szerzddésben vallalt barmilyen felel6sségtol.

5.2 A Vallalkozé dokumentumai

Az Alcikkely egy itj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hdtrabb
soroldsdaval:

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémok éltal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mémok altal jévahagyott Epitési (Kiviteli-} tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkoz6
Epitési terveket az adott munkarész kivilelezését megeldzo legaldbb 30 nappal be kell
nyGjtani a Mérmok részére jovéhagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozé egy mar
jovahagyott épitési terv modositasat kivanja elvégezni, ugy errdl koteles a Mérnokot
haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 30
nappal tjra be kell nytjtania a Mérnokh6z jovéhagyas céljabol. A Megrendel$ Kovetelményei
meghatérozhatnak egyéb mas Vallalkozoi dokumentumokat is, amelyeket be kell nydjtani
feliilvizsgalatra és/vagy jovéhagyds céljdbol Mémok részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benynjtasara fentiekben meghatarozott hataridét.

Az Alcikkely negyedik bekezdésének (eredetileg harmadik bekezdés) elsd/ mondata tirlendo
és az aldbbival helyettesitendo:

A Villalkozéi dokumentumok az aldbbiakban leirt értesitéssel egyiitt adandok be.

6. Személyzet és Munkaero
6.5 Munkaidd
Az Alcikkely kiegészitendd a kbvetkezével:

A hivatalos {innepnapok Magyarorszdgon januar 1, marcius 15, Hasvét Hétfo, majos I,
Piinkasd Hétfo, augusztus 20, okidber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozé a térvényes tinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az chhez
sziikséges engedélyeket a Mérnoktd! kérendd hozzdjarulas megkdrdse elbtt be kell szereznie.
A Mémok értesitése legkéstbb 4 munkanappal a munkavégzés eléti kell, hogy torténjen. A
Mémok az igénybejelentést kovetéen 2 munkanapon beliil kell hogy dontson a
hozzéjaruldsrél. Amennyiben errél nem kiild értesitést a Véllalkozonak, igy a beterjesziést a
Mémok éltal jévahagyottnak kell tekinteni.
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A rendes munkaidSn tili, az &szakai, valamint a pihend- és linnepnapokon végzett
munkavégzésbol eredd jogsértésekért és kérokért a Vallalkozd teljes korli felelésséggel
tartozik.

Vallalkoz6 a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egycb kellemetlen hatasokkal jaré
munkak ¢jszakai, pihend, és tinnepnapokon valé végzésétd! tartézkodni.

Villalkozé fenti kotelezettségeinek megsériése miatt mind a Megrendeld, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizarolagos feleldsséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi elbirdsok
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:
A szokasos havi elorehaladasi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Villalkozénak azonnal
irasban jelentenie kell a Mémoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
Jogszabélyoknak megfeleléen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan
csemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az &pités menetét, vagy
sem. A Villalkozo jelentésének tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkeddseit is.

7  Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolso bekezdés elsé mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:
A Vallalkozénak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakaras elétt értesitenie
kell a Mémokot, amikor valamilyen munka elkésziilt, mielétt még betakarndk, 1athatosdgat
megsziintetnék, vagy becsomagolnak tdrolas, vagy szallitds céljabal.

8 Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés

81 A munkik megkezdése
Az Alcikkely torlendd és az aldbbival helyettesitends:
A Kezdeési Iddpont a Szerzédéses Megallapodas alairdsénak a napja.
83  Utemterv

Az Alcikkely elsd mondata tirlendd és az aldbbival helpettesitend(':

A Vallalkozé kételes benyujtani a Mérnok részére egy részietes iitemtervet a Kezdési
IdGpontot kovetden legkésébb 28 napon beliil.

11.  Jotallasi kitelezettség
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11.2 Hianyok pétlisinak kiltsége

Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlendo.

11.3 A Jotalldsi idoszak meghosszabbitasa

Az Alcikkely els& bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendd.
11.11 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése tirlendé és az aldbbival helyettesitendi:

Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezetiségeinek a Teljesitési
Igazolds mésolatinak Megrendeld altali atvételét kovetd 28 napon beliil, a Megrendel6 a
Vallalkozé 4ltal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozd veszélyere és koltségére
eltavolittathatja.

A kovetkezd uj Alcikkely hozzdadando:

11.12 Kotelezd Alkalmassagi Idészak

A Viallalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozd Ptk.
szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassagi idOkre vonatkozo
aldbbi jogszabatyok tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozo eldirasai és

(b) a 11/1985 (VL 22) EVM-IPM-KM-MEM-BkM Egytittes Rendelet gKételezﬁ
Alkalmassdgi Iddszak), valamini a 12/1988 (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM

egyiittes rendelet.
12. Atvételt kivetd tesztek/vizsgalatok
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgilatok
Az Alcikkely térlendd.
12.4 Atvételt kovets tesztek/vizsgalatok eredménytelensége

Az Alcikkely torlendd.
13. Valtoztatasok és kiigazitasok

13.5 Feltételes dsszegek
Az Alcikkely (b} pontjénak (ii) pontja torlendo.

13.7 Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitasok
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Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
A Villalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekcidra:

(a) a szerzddéskotéskor érvényes, de hatdlyba még nem lépett jogszabaly
(b) altalénos, a gazdasigi élet valamennyi szereplsjét érintd jogszabaly modositas
csetén (pl.: ado, tarsadalombiztositds, munkabiztonsag)

14 Szerzédéses dr és kifizetés
14.1 A Szerzddéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendd és helyettesitendé:

(a) A Szerzddéses Ar alapja az Egydsszeglt Ajanlati Ar. A Szerzédés Elfogadott Végosszege
az Egybsszegli Ajinlati Ar és a Tartalékkeret Osszege. A Szerzédéses Ar kiigazitasira
kizarolag a Szerzédés feltételei szetint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mémék a
tartalékkeret terhére hagy jova Valtoztatast (13. Cikkely), illetve Vallalkozdi kévetelést (20.1
Alcikkely).

A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendeldnak bevételt jelents adék, dijak koltségét.

Az Alcikkely utolsé bekezdése tirlends,
14.3 Kozbenso fizetési igazolds igénylése
Az Alcikkely elsd bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitends:

A Vallalkozo koteles a Szerzédésben meghatérozott fizetési idészak végeén (ha ez véltozik
vagy nincs meghatdrozva, akkor a Mémok 4ltal joévihagvott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatarozott litemtervvel Ssszhangban) a Mémok részére egy Kimutatast hat példanyban
benyujtani a Mérmok &ltal jovahagyott forméban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a vallalkozd jogosultnak tartja magét. A Kimutatast ki kell cgésziteni alatdimasztd
dokumentumokkal, amelyek koéziil az egyiknek az adott idészakra vonatkozd, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.6 Kozbensd fizetési igazolasok kibocsétdsa

Az Alcikkelyben az elszimolis kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni, Tovibbd az Alcikkely
elsd’ bekezdésében a 28 nap torlend? és helyette 15 nap alkalmazande.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), ¢) pontjai torlenddk és az aldbbi ponttal helyettesitenddk:

a) az cldleget a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil feltéve, hogy az elbleg
Osszegével azonos sszegii clblegbiztositék a Megrendelénél rendelkezésre all, ahogyan
az a Szerz6déses Megéllapodas 3.5 pontjaban rogzitve van;
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b) a Villalkozd altal benyifijtott szémlakat a 306/2011. (XI1.23.) Kom. rendelet
(tovabbiakban: Kr.) 14. §-dban foglaltaknak megfeleléen az aldbbiak szerint, amennyiben
az ajanlattevéként szerz6dd fél a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe. A felek
megéllapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
kiegyenlitése a Mémok 4ltal leigazolt Osszegli, szerzodésszerli és a jogszabalyoknak
megfeleld szamlak és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételctd] szamitott 30 napon
beliil torténik. A felek tovabbi — a Kr. 14, § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen —
a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgéltatds halasztott teljesitésében
allapodnak meg, igy a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti dtutalds a Mémok altal
leigazolt 6sszegli, szerzbdésszeril és a jogszabdlyoknak megfeleld szdmlak és mellékletei,
valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendeld éltali
kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil torténik.

¢) a Villalkozd 4ltal benydjtott szamldkat a Kbt. 130. § (3) bekezdéseben foglaltaknak
megfeleléen az alibbiak szerint, amennyiben az ajénlattevékeént szerz8dd f3l a
teljesitéshez alvallalkozdt nem vesz igénybe. A felek megéllapodnak, hogy a szamlak
kiegyenlitése a Mémck ltal leigazolt osszegli, szerzédésszerl és a jogszabalyoknak
megfelel szémlak és meliékletei Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik.

A teljesités-igazolds kiaddsa és a probaiizem tekintetében a vonmatkozd jogszabalyok,

kiiléndsen a Kbt. 130. § irdnyadd, azzal, hogy az atadas-atvételi eljaras befejezésének

idétartama a megkezdésétd] szamitott legfeljebb 25 nap.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely tirlendd.

14.10 Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.

14.11 Végsé fizetési Igazolds igénylése

Az Alcikkely torlendo.

14.12 Elismervény

Az Alcikkely tirlendd.

14.13 Végsé fizetési Igazolas kibocsatasa

Az Alcikkely térlendo.

14.14 A Megrendeld felelésségének megsziinése

Az Alcikkely torlendo.

15. Megrendeld altali felmondas
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15.2 Megrendelé altali felmondas
Az Alcikkely ¢) pontja tirlendd és az aldbbival helyettesitend?:

¢) elfogadhaté kifogds nélkiil:
(1) a Létesitmények megvalositasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfliggesztés)
Cikkelynek megfelels el6rehaladasa tobb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitds) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyredllitas) Alcikkely szerint
kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése 28 napon belill, annak kézhezvétele utan

Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitend(:

(g)  aMegrendeld elozetes hozzajaruldsa nélkiil a Szerzddésben megjeldlt Alvallalkozétol
eltérd, mas alvéllatkozdt vesz igénybe

"o

Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitend?:

Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilményck barmelyikének eléfordulisa esetén a Megrendeld
14 napos hataridével felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a Vallalkozét a Helyszinrél,
egy errdl szold értesitéssel. A fenti (e) és () bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a
Megrendelé egy etre vonatkozd értesitéssel azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A felmondas idSpontjdban a Vallalkozo 4ltal a Szerzédésnck megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benyujtott és a Mérndk altal
Jjovahagyott Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga 4tszall a Megrendelére, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjogal szerinti tulajdonjog

atszallast megel6z6en valik hatdlyossa.

Az Alcikkely wtolso bekezdése toriendo.

16. A Villalkozo dltal torténd felfiiggesztés és felmondds
16.2 Villalkozo altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése tirlendo.
16.3 Munka besziintetése és a Vallalkozé Eszkozeinek eltdvolitisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezével:
Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kételezettségének a felmondas hatélyba

lépését kovetd 8 mapon belill nem tesz eleget, ugy Megrendeld az Arukat Vallalkozé
veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

17 Kockazat és felelisség
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17.6 Korlatozott felelosség

Az Alcikkely tirlendo.
19 Vis Maior

19.7 A teljesités aloli jogszeri felmentés
Az Alcikkely cime térlendd és az aldbbival helyettesitendd:

19.7 A Szerzddés megsziinése Iehetetlentilés folytan

20 Kivetelések, vitak és valasztottbirdsagi eljaras
20.2 A Diéntébizottsag kijellése
Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata térlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:.

' Vitas esetekben a felek vélasztasuk szerint jogosultak vitajukat egyszemélyes Dontébizottsig
vagy Valasztott birdsig kozremiikodése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod
valasztasa az egyik fél részérdl kizérja a masik vitarendezési mod egyidejii lefolytatasat a
masik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megéillapodni a Dontnok
személyében, a Dontngkdt a Magyar Tanacsadd Mémokok és Epitészek Szovetségének

elnoke jeloli ki.
20.4 Dintobizottsag felkérése dontés hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

b4

Az Alcikkelyben az ,,6tvenhatodik napon” torlendi és helyette tizennegyedik napon
alkalmazando.

20.6. Valasztottbirdsagi eljaras

Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Hacsak nem jott létre békés megegyezés, barmilyen vitdt, amelynek targyaban a
Déntébizottsag hatérozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé &s kotelezbve, végiil Valasztott

biraskodés atjan kell rendezni. Hacsak a két fél masképpen nem egyezett meg:

(a)a vitat végiil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mikodd Allandé
Valasztottbirdsag rendezi,
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(b)a vitat hdrom valasztott birénak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfelel8en,
(c)a Valasztottbirdsag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,
(d)a Vélasztottbirésdgi eljaras helye: Budapest.
A kbvethkezd& uj Cikkely hozzdadando:

21.  Ellenérzések és auditok 2 magyar és a Kozosségi Hatésagok altal

21.1 A Villalkozé kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetSveé tenni, hogy az
Energia Kézpont, az Allami Szémvevészék, a Kormany éltal kijelslt belsd ellendrzési
szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kinestar, illetve az Iranyité Hatoség és a
Kifizetd Hatosdg, tovabbd az Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupciéellenes Iroda és
az Eurdpai SzamvevOszék a Szerzddéssel és a Létesitménnyel  kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenfrzéseken ellendrizze a projekt
kavitelezését és teljes auditot végezzen szamldzési vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozdsdval kapcsolatos dokumentumok alapjén. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhetbknek kell lennitik, gy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgaldsukat. Ezek a vizsgélatok az atadas-dtvételi igazolds kiaddsat kvetd hét éven
beliil torténhetnek meg.

21.2, A Villalkozé vallalja, hogy megfeleld bejutdst biztosit a 21.1, pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy elésegitse
munkajukat.

21.3 A Villalkoz6 garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek Jogai az auditok, vizsgalatok
¢s cllenbrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon

feltételek kozott és ugyanazon szabélyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Véllalkoz6 barmely alvallalkozéjaval szemben is.

MEGRENDELO: VALLALKOZO:

Alairta és lepecsételte: Alairta és lepecsételte:

A7 alairo neve (nyomtatott nagybetiikkel)
VARGA ANTAL

Beosztisa: UGYVEZETO

Teljes korlien felhatalmazva és eljarva a
Duna Aszfalt Kft. nevében.

Kelt: Korosladéany, QQQ\

P

Kelt: Kérosladany, 2013. januar 11.
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Alairta és lepecsételte:
A-TID Tt

Az alairé neve (nyomtatott nagybettikkel)
SAL LASZLO |
Beosztédsa VEZERIGAZGATO

Teljes korlien felhatalmazva és eljarva a
A-HID Epit6 Zrt. nevében.

Kelt: Kérdsladény, 2013. januér 11.



UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizardlag a KEOP projektek megvalositasi fazisdban felmeriils véltoztatasi
eljarasok ¢s vallalkozoi kdvetelések esetében hasznalhaté fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzédések teljesftése soran szerzett tapasztalatot,
amely nélkiil nem lehet Osszetett, a kivitelezés iddszakaban Jelentkezd, néha jogi
szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.
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1.  AKozremikodo Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési
Feliigyeleti Féosztilya (KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzédés
teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkak -elszamolhatésdgénak és kozbeszerzési
szempontbdl torténé megalapozottsdginak a vizsgalata a Véltoztatdsi eljarasokban, valamint a
Villalkozoi kévetelések elbirdlasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbél
adoddan a projektre biztositott EU tdmogatéas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KS8Z Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Témogatasi Kérelem, Bizottsgi Dontés,
Tamogatasi Szerz0dés) foglalt, azaz a tdmogatdsra jogosult, miiszaki tartalmat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi kéveteléssel érintett miszaki tartalommal. Az
elszamolhatGsagi  vizsgilat sordn megdllapitdsra keril, hogy a poimunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tdmogatasi forrasokbd). Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a koitségek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a
felmertil§ tobblet koltségek csak és kizardlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre 4ll az épitési szerzddés
elfogadott végosszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ &s KFF
megitélése szerint a Megrendeld oldalén felmeriilé kértilmények kozbeszerzési szempontbél
(jellemzéen elbre nem lathatosag a Megrendeld részérdl) nem igazoljak a Viltoztatas vagy a
Vallalkozéi kévetelés alapjaul szolgals potmunka elvégzését,

A 4/2011. (1.28.) Korméanyrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése elGtt fentiek tekintetében csak elézetes jogi alldspontot ad. A
Véltoztatdsi javaslat vagy a Vallalkozoi kovetelés tamogathatosagahoz sziikséges a KFF
kozbeszerzési-jogi szempontu egyetértd véleménye is.

A Mémék alapvets feladata a Villalkozasi szerzodésben foglalt miszaki tartalom
végrehajtdsdnak felligyelete miiszaki &s pénziigyi szempontbol. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeril vitas kérdések tisztazasa, a Megrendeldi dontés elékészitése: a Mérnik
szakmailag vizsgélja meg a Viltoztatds, a Véllalkozoi kovetelés alapjaul szolgalé potmunka
miiszaki megfeleléségét, a hozza kapesolodd koliségek nagysagit és a Vallalkozo oldalan
felmerald koriilményeket,

2. Valtoztatasi eljaras, Villalkozéi kovetelés - Tartalékkeret

21 Valtoztatasok, Vallalkozéi kiivetelések kezdeményezése

Viltoztatist kezdeményezhet a Mérnisk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Vailtoztatasi
utasitis kiadasdval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjin Villalkoz6i javaslat
benyajtasival. Tovabba a Mérnik Valtoztatisi javaslatot kérhet be a Vallalkoz6tél a
FIDIC 133 alcikkely alapjin. Valtoztatdsként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének
elbirdsaival Gsszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelméien alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjén a Mémék 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitast nem el8zi meg
Viallalkozoi javaslat, azt a Mémok a megvaldsithatosigra és az arra vonatkozd elézetes



megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Villalkozo az utasitasnak cleget tesz ¢s ezzel kapcsolatban
a megvalositasra vonatkozo hatérid8 hosszabbitési és/vagy tobbletkoliség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkoz6i kovetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Viéllalkozd altal benyujtott Véllalkozoi
javaslatban a Villalkozd részletes elbterjesztést készit, amelyhez mellckeli a valtoztatassal
kapcsolatos, a valtoztatdst alatdmaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatési
javaslatnak tartalmaznia kell a megvaldsitdsi iddtartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy
tsbbletkoliség igényét is. A viltoztatasi eljards soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverend6 ossze a Viltoztatisi utasitds (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vaillalkozéi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozéi kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvéltozassal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmeény kikiiszoboléschez
sziikséges a kivitelezés z6kkenémentes folytatdsanak a céljabol (pl.: szivattyizas nagyobb
héolvadds, esd utdn; csatorna nyomvonaldban hasznélaton kiviili kozmii atvagasa,
helyszini alappont dthelyezés stb.).

- A Vallalkozoi kévetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozasra iranyulé Véltoztatdsi utasitas kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mémok jellemz6en csak olyan kisebb foka miiszaki tartalomvélitozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem léatja sziikségét elozetes koltségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatisnak. Ebben az esetben tehat nincs szé Vallalkozoi javaslatrdl csak
Mémok altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatisra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Viltoztatasi
utasitis kiaddsa vagy a Villalkozé 4ltal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatisi javaslat Mérnok altali jovahagy:sa
utin hajthaté végre. A Vallalkozéi kovetelés benyujtasat azonban megelozheti az
annak alapjdul szolgil6 esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjin a Vallalkoz6i kovetelés jogszeriiségének eléfeltétele,
hogy Villalkozé a kivetelésére okot adé koriiiményt, eseményt Mérndknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kiriilményrél, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna, A bejelentésnek tartaimaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre toriénd utaldst, amely a kovetelés jogeime. Tovabba azt a tényt, hogy
vérhatdan Vallalkozd tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hatdridé hosszabbitasra (pontos
sszeg/hataridé meghatdrozasa nélkil) kovetelést fog benytjtani.

A Vallalkozé a kévetelést elsidézd koriilmény vagy esemény tudomasara jutdsat kovetd 42
napon beliil koteles megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt ¢s alatimasztott kovetelest.
Ezen idétartamtol eliérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint Iehet Gigy, hogy a
Vallalkozé frasban mds idStartamot ajanl és azt Mémok irdsban elfogadja. A bejelentéscket
sorszamozva kell benydjtani, akér csak a Vallalkozdi koveteléseket, azonban ez utdbbiakat
nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés dsszefoglalasat is magaba
foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Villalkozdi kovetelésre okot add koriilménynek elhiizodo hatasa
van (pl: folyamatos esbzések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a




Villalkozonak havonta kell Vallalkozoi kovetelést (kézbensé kévetelés) benyijtania. A
koriilmény hatdsanak megsziinését kévetd 28 napon beliil pedig egy végsé kovetelést. Csak a
végsd kovetelés benyljtdsa utdn van lehetdség a kovetelésekben meghatirozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozéi kovetelésre
meghatarozott eljardsrend szerint eljami (KSZ, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kdzbensd
kovetelés a szerzddés megvaldsitasi iddtartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatdrozzdk azokat az eseteket, amelyek
bekdvetkezésekor a Vallalkozd, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott moédon,
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi iddtartam hosszabbitdsira jogosult. A
szerzodéssel Osszefliggésben természetesen mas okbdl is Iehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kivetelése a Vallalkozonak, amelyet a Méméknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az alabbi
alcikkelyck valamelyikére torténé hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kvetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ids)

* 19  Hibak a megrendeld kovetelményeiben (Sérga FIDIC) {koltség +idd)

e 2.1 A helyszinre valo bejutés joga (koltség + idd)

¢ 47  Kitlizés (koltség +1d6)

e 4.12 Elére nem lathatd helyszini kdriilmények (koltség+ido)

e 424 Reégészet (k6ltség+idd)

e 74  Uzemprébak (koltség+idd)

e 84  Megvalositas idotartalmanak meghosszabbitdsa (id6)

e 85  Hatosagok altal okozott késedelmek : (idg)

e B89  Felfliggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 10.3 Beavatkozis az atvételkori prébakba (koltség + 1d6)

e 122 Elhalasztott Uzemprobsk  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani tizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (kéltség)

e 137 A jogrendszer valtozdsai miatti kiigazitisok (koltség+ido)

e 16.1 Villalkozo joga a munka felfiiggesziésére (koltség)

* 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati korébe tartozd események és azok kévetkezményei
(koitség+idb)

e 194 Vis Maior kévetkezményei (koltség+idd)

2.2 Viltoztatasi javaslatok ¢&s Villalkozéi kovetelések jovdhagydsa a Mérnok, a
Megrendeld és a KSZ részéral

A Viltoztatas és a Vallalkoz6i kiovetelés szindékat és tartalmat a Megrendelé, a Mérnok
vagy a2 Mérnikdn keresztiil a Vallalkoz6 elézetesen, koncepciondlisan kell egyeztesse
KSZ felelés projektmenedzserével (pl. kooperaciés megbeszélésen, EK-n torténd
meghbeszélésen stb.) és csak ezutin kezdheté meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozéi
kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kévetelés a FIDIC 13.1 alcikkely
szerint kiadott Valtoztatdsi utasitds eredménye, a koncepciondlis egyeztetést az utasitds
kiadasat megelézden kell megtartani.

Abban az csctben, ha a Mémdk és a Megrendeld nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgdlé munkardl, kériilményrol
van sz0, amelyek az altalinos tapasztalataik alapjin nem vetnek fel sem elszdmothatdsagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a



kockézata annak, hogy a KSZ-hez jovdhagydsra benyujtott Viltoztatdsi javaslatot vagy
Vallalkozdi kévetelést és azok tamogatasbél torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabbd ilyen
esetekben KSZ-t nem koti a jovahagyasra az alibbi 2.2.2 pontban meghatirozott hataridd.

A koncepciondlis egyeztetés soran a KSZ megvizsgilja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely pétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatdsagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangstlyozandé, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatdsi javaslat
vagy Vallalkozoi kovetelés, igy ezek hivatalos jévéhagyasarél vagy éppen elutasitasardl sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tdjékoztatdst, segitséget nyijt elszamolhatosdgi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzdést kotd feleknek és a Mémoknek. Az egyeztetést kovetden célszer(i a
murka jellegének és mennyiségének pontos meghatdrozdsa, valamint szilkségszeriiségének
vizsgélata.

Az cgyeztetés elosegiti, hogy a KSZ-hez késdbb hivatalosan benydjtott, mar elkdszitett
Valtoztatési javaslat vagy Véllalkozoi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ el6tt, ¢s
azokat az aldbbi 2.2.2 pontban meghatirozott hataridén belil el tudja biralni. A
koncepciondlis egyeztetés célja, hogy ne a Viltoztatisi javaslatok vagy Vallalkozoi
kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténd benyujtasa utan deriiljon ki, hogy az annak
alapjaul szolgalé munka a projekthdl semmi esetre sem finanszirozhaté unios forrasbol.

A KSZ altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentacié kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozéi
kiveteléseket a Megrendelé jovahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat.
Megrendelének ugyanakkor a KSZ jovahagyasit kell kérnie a Viltoztatasi
javaslatokhoz és a Vallalkozéi kovetelésekhez a viltozdssal érintett miiszaki tartaiom
és/vagy a tobbletkoltségek timogatashél torténd finanszirozhatésdga érdekében.

Abban az esetben, ha a Villalkozéi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Viltoztatasi
utasités eredménye, akkor a kovetelést megeldz8 Véltoztatasi utasitds kiaddsihoz csak a

Megrendel6 jovahagydsa szikséges.
(A pontos eljarasrendet régziti a 3. fiiggelék folyamatabraja.)

2.2.1 A Viltoztatasi javaslat és a Villalkozoi kovetelés tartalmat az 1. és a 2. fiiggelck
tartalmazza.

2.2.2 Jovahagyasi hataridék

A Viéllalkozd Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoi kovetelését a Megrendel6, a Mémoktol
torténd kézhezvételét kovetd, 5 munkanapon belill tovabbitia a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval és a Mémok hozzdjaruldsaval egyiitt.

KSZ a Viltoztatasi javaslatnak, Vallalkozéi kovetelésnek hozza toriénd beérkezésct
koveté 10 munkanapon beliil vilaszol Megrendeld részére eldzetes jogi 4llaspontjat
kifejtve.

Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ eldzetes jogi éllaspontjanak
kézhezvételét kovetden, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredmeényeként tett
észrevételei alapjan modositott dokumentumokat és magit a KFF észrevételeket a
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Megrendelé megkiildi KSZ-nek, A KSZ a modositott dokumentumok tartalmaval t6rténé
egyetértése esetén, azokat jovahagyja.

A sziikséges jovahagyasok (Megrendeld, KSZ) beszerzését kovetben Mémok sorszamozva
hagyja jova a Véltoztatasi javaslatokat és a Vallalkozoi kveteléseket.

2.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések elszdmolasa

A viltoztatasokbdl eredé és az adott projekt szempontjabél elszdmolhatd, Vallatkozdnak
jard tobbletkoltségek kifizetése a szerz8dés tartalékkeretének terhére idrténik. Ugyanigy a
tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kovetelés elszamolas is.

2.3 Atartalékkeret felhasznilasa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalekkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatérozott feltételes 6sszegh8l és/vagy a
13.6 almkkely szerinti napi munkakbél 4ll. A Viéllalkozd ajanlatiban szereplé Egyosszegti
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyuttesen adja ki a Szerzédés Elfogadott Végosszegét. A
kivitelezés sordn a kiigazitdsokat is magéban foglald osszeg a Szerzidéses Ar (alapja az
Egydsszegfi Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbél a pétmunka kifizetésének nincs akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részietezettek alapjin a potmunka miiszaki tartalma elszimolhatosagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-aban meghatirozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalimazzak

Tehat a Kbt. szerzddésmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozo feliételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalékkeret - kozbeszerzési eljrds lefolytatdsa nélkiili - felhasznaldsdhoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljestilnek, hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a potmunka kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhasznalisahoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazisa, ha a jelen Utmutatot tartalmazé epitési
szerzodés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamdra elére megismerheté modon rogziti
a Tartalékkeret felhasznaldsnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ityen jellegii tartalékkeret felhaszndlisa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfeleloen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljarasban, a
KSZ pedig csak a pétmunka elszdmolhatésigat vizsgalja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Témogatdsi Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatdsi Szerzédés)
foglalt, azaz a tdmogatasra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Villalkozéi
kovetcléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszamolhaté pétmunksak

finanszirozhaték tamogatashdl.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtsl torténé eltérés kockdzata

Ha a szerzéd$ felek (Megrendels, Vallalkozd) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak
megfelelden jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kovetkezményeként a KSZ utdlag
az adott potmunka koltségének vagy a véltozassal érintett miszaki tartalomnak a
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szerzédésben biztositott tAmogatasb6l torténd finanszirozdsdt nem hagyja jova, az teljes
egészében a szerzéd6 feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitast nem hagy jéva
utélag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridé utan felmeriilt koltségek nem finanszirozhatok

tamogatasbol.

Mellékiet: folyamatébra
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