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— egytittesen Felek — kézott az aldbbi helyen és idében, a kévetkezd feltételekkel:
FLOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérs a kozbeszerzésekr6l sz6l6 2015, évi
CXLIII, tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik 1ész szerinti nyilt
kézbeszerzési eljarast folytatott le a ,Kérdsladdny telepiilésyészének kerékpdros-bardf
nthalozati fejlesztése, Dévavdnyai ati ipartelep megkozelitésével” targydban (az eljardst
meginditd felhivas gazdasagi szerepldk részére torténé megkiildésének napja: 2018,
.............. } A koOzbeszerzési eljards (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) nyertese a
Viallalkozo lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kiszbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzddés meliékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerzodéshez csatolasra.



A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4llé dokumentum
rendelkezésel megeldzik a sorban késobb 4116 dokumentum rendelkezéseit):
- felek altal alairt Vallalkozasi Szerztdés,
- a kozbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészitd tdjékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),
az eljarast meginditd felhivas, és esetleges madositasai
ajanlatkérési dokumentacié 1. kétet (Utmutatd), I1. kotet (Szerzbdéstervezet), és a Miiszaki
leirds, dokumentaci6, ¢s esetleges modositdsai,
- Vallalkoz6 ajanlata,
- feleldsségbiztositas,
a kOzbeszerzési eljarasban el6irt biztositékok,

1. A SZERZODLES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Véllalkozé véllalja ,,Kérosladdny telepiilésrészének kerékpdros-
bardat uthaldzati fejlesztése, Dévavinyai iiti ipartelep meghkizelitésével” targy( kdzbeszerzési
eljdras kivitelezési munkdinak elvégzését a vonatkozé magyar szabvanyoknak és
jogszabdlyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen szerzédés mellékletét képezé Megrendelé
altal biztositott miiszaki dokumentécié és a Megrendelé altal elfogadott vallalkozdi ajanlatban
foglalt feltételeknek megfeleléen,

2. Az ¢pitési munkateriilet pontos koriilirasat a IIL1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési tevékenységre vonatkozé kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutaték)
meghatarozasat a szerz0dés mellékletét képezd miiszaki dokumentacié tartalmazza.

3. A Véllalkoz6 ajanlatdnak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)]
bekezdés:

Lrtekel¢is részszempont .~ Villalkozo megajanlisa
1. Ajanlati ar (nettd6 HUF) nett6 ..... HUF

2. A teljesitésben részt vevd szakember mélyépités terén
szerzett szakmai tapasztalata (honap) (maximum 24 hénap)

A Vaillalkozd koteles a teljesitésbe bevonni az ajanlataban a 2, értékelési részszemponthoz
megjeltlt szakembert,

4. A jelen szerz6dés targyat képezd munka oszthatatlan.
5. Vallalkozoként feltiintetett felek, akik a kdzbeszerzési eljardsban kozds ajanlattevéként
tettek ajdnlatot, ezen szerz6dés aldirdsdval kotelezettséget vallalnak a jelen szerzédés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozds ajdnlattérel esetén)

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL. 1. A vallalkozdéi dij

1. A Viéllalkozdt a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén
az alabbi egydsszegl atalanydij (vallalkozéi dij) illeti meg;

Ceesrerrrer s eeaeee = FE(AZAZ oo oot e e e fOring) + AFA.




2. A véllalkozéi dij a mindenkor hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulcesal
szAmitand6, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyaddak. Viéllalkozo kijelenti, hogy tudomassal bir arrél, hogy a szerzédés targyat képezd
beruhdzds engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamldzéds a szamviteli-, illetve
adozdsi jogszabalyoknak megfelelden, a "forditott AFA" szabalyai szerint torténik, az
altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-a alapjan az AFA-t
Megrendel6 fizeti meg.

3. Szerzdd6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezdk szerint rendelkezik a jelen szerzdédés szerinti
épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzitgyi fedezetével:

A beruhdzas TOP-3.1.1-15-b8l tdmogatott, a Tamogatdsi Szerzddésben rogzitett tAmogatdsi
intenzitas: 100 % A projekt azonosité szama: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015.

A tdmogatott mfiiszaki tartalom tdmogatason feliil részénck ellenértékét, valamint a nem
tamogatott miiszaki tartalom ellenértékét a Megrendeld sajat forrasbo! biztositja.

5. A vallalkozdi dij kifizetése a 272/2014. (XL 5.) Korm. rendelet szerinti utdfinanszirozas
szabdlyai szerint tOrténik,

6. Villalkozd a kozbeszerzési eljardas dokumentumaiban rdgzitett teljes miiszaki tartalom

megvaldsitisara vallal kotelezettséget, Vallalkozd meger6siti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgélta, szemiigyre vette, dttanulményozta ¢és sajat maga is atszdmolta a
Megrendelé 4ltal részére atadott projekt dokumentacidkat a kdzbeszerzési ajanlattétel
SOran;

b) az ajanlattétel sordn maga is dtszdmolta a kozbeszerzési dokumentéeid részeként kapott
drazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;

¢) a vallalkozoi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt tetjedelmét, az cl6irt anyagokat €s berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan kériilményt, ami a véllalkozoi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott miiszaki leirds €s tervdokumentacié (idedrtve az esetleges
kiegészité  t4jékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljarast meginditdé felhivas
korrigendumait) t6kéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgéltatando projekt dokumentéciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magdra nézve kotelezdnek ismeri el a Megrendel6t6l kapott és altala
készitendd ,miiszakit dokumentdcidval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzddés elbirdsainak megfelelé moédon elvégezni mindazt a munkat ¢s
szolgallatast, amelyet a szerz6dés szamara eloir,

7. A kivitelezési szerzédés megkdtését kovetben a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkovelkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossagdbol adddik, melyet a
vallalkoz6 kivitelezének a t6le elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzddéskotést megelézden nem jelzett [191/2009. 1X. 15)) Kr. 3. §]. Ilyen esetben



Villalkoz6 a miiszaki dokumentécié hibéjara, hidnyossdgaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kdvetelést nem érvényesithet, Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem,
hogy valamely tétel az drazott kéltségvetésbd] kimaradt.

8. Villalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozéi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsdtott kozbeszerzési dokumentumok
~ igy killonésen az eljrast megindité felhivds, kiegészité tijékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentécid, az drazatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges mddositdsai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatdrozta meg. Véllalkozé egytttal a vallalkozdi dij meghatérozasa soran figyelemmel volt az
¢épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérnoki
szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységr6l sz616 191/2009, (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hianymentes megval6sitishoz sziikséges.

A véllalkozo6i dij ennek megfeleléen tartalmazza killéndsen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriilé minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzédés
teljesitése sordn létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), adét, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az 4tadds-atvételi eljards, a birtokbaadas, a kivitelezési
munkdkhoz kapcsolédd engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljardsok koltségét
amennyiben azok szitkségess¢ valnak, a teljesités sordn ecsetlegesen szikségessé vald
valamennyi hatésédgi &s egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitds(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban szitkségessé vald tdjékoztatod tablak kihelyezésének koltségét, a
szlikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongdlasi karok helyredllitdsi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkatertilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési
térmelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és taroldsanak, valamint elszallitasanak
kéltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossdgi kotelezettségek
koltségeit, a szerz6dés targydanak rendeltetésszertt haszndlatat biztosité megvaldsitashoz
sziikséges minden munka megvaldsitisat, barmely mas kiaddst, mely a szerz8désben szerepld
miiszaki tartalom teljes kori elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész”
megvaldsitasanak teljes dijat,

9. Vallalkozé a fenti vallalkozéi dijon felill — a vonatkozd jogszabalyban levé esetek,
kiiléndsen a Kbt. 141. §-nak megfeleld szerzédésmoédositas kivételével — semmilyen cimen
iobbletkoltséget nem érvényesithet,

10. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozé jogszabdlyok:

Kbt. 135. § (D-(2);

Kbt. 135. § (5)

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (8)

272/2014. (XI. 5.) K.

Ptk, 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkoz igénybevételére nem kertil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §, 32/B. § (alvéllalkoz6 igénybevétele esetén),

322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §




2007, évi CXXVIL térvény (AFA tv.) 142, § (1) bek. b) pont

2011, évi CXCV, térvény

368/2011. (XIL. 31.) Kr.

11. Vallalkozd — a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el
a szerzddés teljesitésével 8sszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének estkkentésére alkalmasak.

I1.2. Eldleg

1. Viallalkozd jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és dltalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgéltatas 30%-4nak megfeleld mértéki eldleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vadllalkozd az igényelt elSlegrl szamlat allit ki, A
Megrendeld az eltleg teljes Osszegét legkésdbb az épitési munkatertilet dtadasat kovetd 135
napon beliil fizeti ki.

3. Az elbleget a szamldkban szerepld szazalékos levondsok utjan kell visszafizetni. A
levondsok mértéke: minden szamlabol az igénybe vett elbleg %o-os mértékének megfeleld %-
ban levonasra keriilé Osszeg azzal, hogy amennyiben az eldleg nem keriil visszafizetésre a
végszamla benytjtasaig, vagy felmondas esetén a felmondast megelézden, vagy vis maior
esetén az esemény bekdvetkezését megelézden, akkor az elbleg teljes hétralev része azonnal
esedékessé valik és az aktualis szamlabol kell levonni.

IL.3. Szamlazas
1. Vallalkozo 2 db részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult.

2. Az 1. részszamla Osszegének legaldbb a vallalkozdi dij 50%-at eléré mértékiinek kell
lennie. A 2. részszamla Osszegének legalabb a véllalkozdi dij 20%-at elérd mértékiinek kell
lennie, A részszamlak kifizethetGségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miszaki ellendr a
Munkdk el6rehaladasat szazalékos alapon koveti, a Munkak aktualis allapotdnak a végleges
(elérendd) dllapothoz vald viszonyitdsdval, annak érdekében, hogy a Villalkozo
elszamoldasainak kibocsatasahoz és jovahagydsdul megfeleld alapot biztositson. A részszamldk
dsszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32, § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel6 altal
teljesitésigazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megtelelden kell
meghatdrozni, gy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerzodés megvaldsult
értékét nem haladhatja meg.

2. A végszamla kifizethetOségét a miiszaki ellentr igazolja. A végszdmldnak a vallalkozéi dij
legalabb 30%-at eléré mértékiinek kell lennie. A végszamla kibocsatasanak feltétele a sikeres,
hidnypotlds mentes miiszaki atadas-atvételi eljards lezardsa, illetve a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa. A Vallalkozd a részszamlakkal nem fedezeit
nettd véllalkozoi dijjal a végszamlaban koteles elszamolni, az AFA nélkiili szerzédéses érték
100%-4t elérd megvaldsult teljesités esetén.

3. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése esetén a
kifizetés a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32/B. §-aban foglaltak hatalya alé esik és felhivja a
Vallalkozé figyelmét, hogy a Villalkozo részére torténd, a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend.
35/A. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kifizetéseinél a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32/B. §-



aban foglaltak szerint kell eljarnia. Megrendeld felhivja a Vallalkozd figyelmét arra, hogy
alvéllalkozoi részére torténd kifizetéseinél e § szerint kell eljérnia,

4. A szamlabenyujtas feltétele a szamla koételezd mellékletét képezd kévetkezd

dokumentunmok benytjtasa a Megrendelonek:

- atamogatasi szerzddésben eldirt szdmla részletezd,

- épitési engedély koteles E-Epitési napld vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon;

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv;

- Végatadas esctén a jotallasi jegyek.

S. A kifizetések az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre;

a) Az eléleg a Vallalkozo kérésére legkésdbb a szerzdéskotést kovetd 15 napon beliil keriil
sor a kifizetésre,

b) Amennyiben Vallalkozd alvallalkozét nem vesz igénybe a Ptk, 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkoz6 Vallalkozd dltali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-dban
¢s 32/B. §-4ban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

6. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezd6dik, amennyiben a Vallalkozd minden
szlikséges elszdmoldsi okmdnyt benyujt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitltve €s az megfelel a tamogatasi szerzédésnek.

IL5. A pétmunka [191/2009, (IX. 15) Korm, rendelet 2, § f) pont] elszamolisa

1. Pétmunka szilikségességének felmeriilése esetén a szerz8dés mddositasara a Kbt, 141. § (4)
bekezdés b) pontjdban foglaltak az irdnyadok. A pétmunka elszémoldsira a tartalékkeret
elszamolaséara vonatkozo szabdlyok alkalmazandok.

IIL. A SZERZODES TELJESITESE
IIL.1. Munkateriilet Atadas- atvétele

. Az épitési munkatertilet cime: 5516 Kordsladany Pet6fi tér, 1816/1 hrsz., valamint 5516
Korosladany, 651, 1382, 676, 1381/1, 1590, 2570, 664, 1381/2 hrsz.

2. Megrendel6 kijelenti, hogy a tulajdondba nem fartozé munkateriiletek esetén a jelen
szerz6dés mellékletét képezi az a teljes bizonyitd erejli maganokiratba foglalt nyilatkozat,
amelyben a telek, épitmény, épitményrész tulajdonosa az épitési munkateriilet atadds-atvételét
tudomasul veszi,

3. A Megrendeld a munkateriiletet a szerz0déskotés napjan adja &t Vallalkozdnak, A
munkateriilet dtadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a Felek,

4. A Villalkozé kotelezetiséget vallal érra, hogy az 4tadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési napld megnyitdsa (hatdrnapja a munkateriilet dtaddsa),

- egycb, a Véllalkozo Altal beszerzendd engedélyek megléte.



5. Megrendeld kizardlag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes mellékiétesitményi, felvonulési és taroldsi teriiletrdl, és annak 6rzésérdl Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
kéltségén elbontani €s elszéllitani,

II1.2. A teljesités iddtartama, eloteljesités

1. Véallalkozé a jelen szerz6dés targyat képezd munkékat a jelen szerzbdés megkotésétol
szamitott 6 hdnapon beliil (kotbérterhes hatarid6) koteles teljesiteni.

2, Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az dtadds-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési
hatdrid6n beliil megkezdddik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendel6 eloteljesitést elfogad.
4. Megrendeld nem hatiroz meg részteljesitési hataridot.

4, Tovabbi hatdriddk:

- az épitési napld megnyitdsanak a hatarideje: szerz6déskdtés napja

- atervezett kezdés hatirideje vagy hatdrnapja: szerz6déskotés napja,

- az Atadas-atvétel hatarideje vagy hatarnapja: a szerz6déskotéstdl szamitott 6 honap,
- a birtokbaadés hatdrideje vagy hatdrnapja: a szerzédéskotéstol szamitott 6 honap,

- az igényelt befejezési hataridd vagy hatdrnap: a szerzédéskotéstol szamitott 6 honap.

ITL.3. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
llapotban atadni, A Megrendels jogosult az elvégzett munkdkat és a folyamatban lév
munkavégzést ellendrizni, Ggy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendelé az ellendrzést a jelen szerzédésben megnevezett miiszaki ellen6r utjan
gyakorolja. A teljesitésigazoldast a miiszaki ellendr és a polgarmester adjak ki.

2. A Megrendels koteles a teljesités igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni,

3. Felek rojgzitik, hogy a kivitelezési dokumentéciét a Megrendeld szolgéltatja. A kivitelezési
terveket a Miszaki dokumentécié tartalmazza.

4. A viéllalkozo6i dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult,

5. A fenticken tdlmenten Megrendeld a jelen szerzidésben foglaltakkal Osszhangban
jogosult, illetsleg koteles:

a) a beépitésre kerlild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendeld miszaki ellenére (Mérnsk) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kzétt) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelelésépének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,



hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkozd szaméra elmarasztald, annak koltségét a
Véllalkozd viselmi koteles;

¢) a Vallalkozéval mindenkor egyfittmiik6dni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozéit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzédés szerinti feladat(ok) megvaldsitidsahoz a szerz6désben
meghatdrozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgaltatds valik sziikségessé, azt a
Véllalkoz6 irdsbeli felhivisara a Megrendeld a szerzédésben meghatdrozott hatéridék
megtartasara valo tekintettel a Vallalkozé szamdra megfelels id6ben, frasban biztositja. A
Vallalkozonak az adatszolgéltatdsra iranyuld irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
slirgds jellegét killon jeleznie kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési hatdridék
betartasat veszélyeztetd Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Villalkozé a jogszabélyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tuddsa szerint koteles
eljarni, amit Megrendeld kés6bb nem vitathat.

HI.4. A Vallalkozo jogai és kitelezettségei
1. A Véllalkoz6 koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technologiai eléirasoknak mindenben
megfeleld €pitéanyagok, épliletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szdrmazdsi helyét, mindségtanusitisat, a beépités el6ti
szdmlaval, vagy széllitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanisito
okirattal (épitéipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazési engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett koztertiletet — pl.
jarda, Uttest — folyamatosan tisztdn tartani, és a kivitelezés sordn keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezé hulladékkezeléhéz — elszillitani vagy elszallittatni, és a
szabélyszerlien torténé hulladék elszallftast tantisité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a milszaki ellenrnek — kérésére — ellenérzésdére atadni,

- a szerzddés feljesitését akadalyozd valamennyi korlilményrsl a Megrendeldt
haladéktalanul {rdsban értesiteni és - egyben lehet6sége szerint - sajat hatdskérében eljarni
azok elharitisa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen
megrendeléi  utasitdst, amelyet felismer, f{rasban haladéktalanul jelenteni a

Megrendeldnek, és egytlittmikddni a megfeleld megoldas kidolgozasaban,

- Dbiztositani a  munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlzvédelmi
rendszabalyok betartasat és betartatasat,

- Megrendeld ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- ahatdsagi €s szakhatosdgi ellenérzéseket lehetévé tenni, azok sordn kézremiikédni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapesolatban;




- intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozd
felel6sségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzidés teljesitésének teljes
idtartama alati tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdméra megismerhetdvé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrsl a Megrendelét haladéktalanul értesiteni,

2. A Vallalkoz6 - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezés helyszinén és
egész id6tartama alatt olyan — legkésébb a szerzOdés teljesitésének kezdd idSpontjatdl —
érvényes szakmagyakorldsi jogosultsiggal rendelkezd felelés miiszaki vezetét bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirdsainak, A felelds
miszaki vezetd megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Viéllalkozo felelds miiszaki vezetdi:
Felelés miiszaki vezetd MV-KL szakterlilet: ...ovvvviiiiiiiiiiiiiens,

3. A Villalkozé munkavégzése sordn a miiszaki lefrasban illetve az ajanlatdban (bedrazott
koltségvetési kifrasaban) feltlintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28, § (1) bekezdésénck megfelelden a szerzédés
megkdtését kdvetBen az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendelé és Villalkozé
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerlild egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabélyi
elbirdsok és miiszaki el6irdsok szerint vallalja, és azt mindségtanisitvannyal igazolja. A
felhaszndlandé épitd- és szerel6ipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtanisitd  okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgdlati jegyzokényveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miiszaki atadés-atvételkor atadja Megrendeldnek. A megfeleléség tanisitasdval kapesolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozét terhelik.

4, A Véllalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolddd életvédelem biztonsdgahoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyrealiitani, illetve
megtériteni. Vallalkozd a nem szakszert munkavégzésbbl eredd karokért teljes kord
feleldsséggel tartozik.

5. A Viéllalkozé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavéllaloi
engedéllyel, vagy munkaszerzbdéssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat,

6. Megrendeld alvallalkozé igénybevételéhez hozzdjarul. Az alvéallalkozdi teljesités
Bsszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at. Az alvallalkozdknak a
szerzO8dés teljesitésében vald részvétele ardnyét az hatirozza meg, hogy milyen ardnyban
részeslilnek a szerzédés dltaldnos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenéitékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben 1észt vevé alvéllalkozd nem vehet igénybe az alvallalkozéi
szerzOdés értdkének 65%-4t meghaladd mértékben tovabbi kdzremtikddot [Kbt. 138, § (5)
bek.]. ‘

Vallalkoz6 az alkalmasségot igazold mas szervezet és szakember tekintetében kdteles a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.



7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés sordn
keletkez6 hulladékok elszallitdsdra (elszallittatasara) kételezett megnevezése: Vallalkozé.

8. A Villalkozd a 322/2015. (X. 30.) Kr, 26, §-4ra figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejiileg igazolja, hogy a jelen projekire is kiterjedd teljes kdrd 200 millié HUF/év és 100
millié HUF/kdresemény limitii épitési-szerelési feleldsségbiztositdssal rendelkezik, és
ennck igazoldsaul 4tadja Megrendeldnek a feleldsségbiztositds meglétét igazold
dokumentumokat. A Véllalkozé felel6sséggel tartozik az altala okozott kir azon részéért is,
amit a felelésségbiztositésa esetleg nem fedez, Vallalkozé az utolsé esedékes biztositasi
dijrészlet befizetésének igazoldsat is kiteles Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a
biztositasi szerz6dés fennallasat. Vallalkozd a fenticknek megfelels feleldsségbiztositdsat
kételes jelen szerzGdés teljesitésének idétartama alatt fenntartani, A felelésségbiztositasnak ki
kell terjednic az Vallalkozé, valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozék és valamennyi
kézremiikodd altal okozott kévért valoé felelGsségre is. Véllalkozé feleldsségbiztositasi
szerz6dése, a biztositasi kdtvény valamint az utols6é biztositasi dijrészlet befizetésének
igazoldsa a jelen Viallalkozasi Szerzédés mellékletét képezik,

9. Vallalkozé jogosult a dokumenticidban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra frasban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irdsos hozzajaruldsat kovetden, a Kbt.-nek megfelelden
jogosult, kiilénds tekintettel a Kbt, 141, §-aban foglaltakra,

10. A Villalkozé Magyarorszdgon felhasznilési engedéllyel bird, a jogszabéalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsagi anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkozé feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis Iétesitmények, tarolé teriiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzddésben véllalt munkdk befejezésekor ezek elbontisa, elszallitisa.
Vallalkozdi feladat a kivitelezési munkahoz szitkséges valamennyi segédszerkezet (dticolat,
allvanyzat, technikai eszkdz ¢s munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa,
mozgatasa, ¢és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l tdrténé eltdvolitdsa. A
Megrendel6 altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott trold-, és munkahelyeket, megkdzelits
utakat a kilirités sordn a kordbbi allapotukban kell visszaadni.

12, Eltakarasra kertilé munkardszek, szerkezetek esetén a Villalkozd az épitési napléban
kiteles a miiszaki ellendrt az eltakards idGpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki eflenér az eltakarasra keriild munkarész
megfeleléségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja, akkor a
Megrendel6 kérésére sajat koltségén kell a visszabontést elkésziteni, akkor is, ha az
eltakardsra keriil6 munkarész megfelelé mindségben késziilt el,

13. Véllalkozd a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a koztertiletrél
jol lathatd helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

TIL5. Utemterv
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Viéllalkozé jelen szerzédés alairdsat kovetd két munkanapon beliil indikativ jellegli, heti
bontdst sdvos itemtervet bocsat a Megrendeld rendelkezésére, amely tervek indikativ
jellegtick, azonban az abban foglaltaktol valé eltérést Véllalkozéd koteles a Megrendelével
elbzetesen egyeztetni.

11L6. Epitési naplo

1. A Véllalkozé koteles épitési naplot vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz616
191/2009, (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozé jelen szerz8dés alairasdval nyitatkozik, hogy a szerz6déskotéssel egyidejlileg az
elektronikus épitési napld hasznalatt lehetdvé tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszot a
Megrendel6td] atvette. Jelen szerzédés mellékletét képezi az épitési szerz8dés elekironikus
épitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseléi miiszaki kérdésekben:

Megrendclé képviselGje Viallalkozé képviseléje
Név: Név:
miiszaki ellendr felelds milszaki vezetd™
Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
Mobil: Mobil:
E-mail E-mail

* felelds miiszaki vezetGként MV-KE felelds milszaki vezetdi jogosulisaggal rendelkezd
személy nevezheto meg

ITL.7. Készre jelentés

1. A Villalkozé az altala szerzddésszerlien elvégzett munkat a miiszaki atadds-atvétel
megkezdése el6tt legalabb 15 nappal irasban kételes készre jelenti. A teljesités akkor
szerzbdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatdsdgi és jogszabalyi elbfrasoknak &s
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kévetben a Megrendeld a Vallalkozo altal megjeldlt
idépontban a miiszaki atadéds-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo6
legkésébb a miiszaki atadds-divétel napjan a Megrendeldnek dtadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleléségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok
meglétét igazold gyartdi jotallasi jegyeket,

A Viéllalkozo késedelmének minéstil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld
a miiszaki dtadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozoi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozé a fenti dokumentumok szolgéltatasdval kapcsolatos kotelezeltségének nem tesz
eleget,

IT1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az
atadds-atvétel a szerz6désben elbirt teljesitési hataridén bellil megkezdédik.
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2. A miiszaki atadas-atvétel idétartama 15 nap.

3. A miszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozd igazolni kételes, hogy a munka a

szerzodésben meghatarozott kévetelményeknek, a miiszaki dokumentdcionak, a hatdsagi és

jogszabalyi eléirasoknak, szabvinyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kizben elrendelt

modositdsoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvalosulasi dokumentécid,

- felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tantsitvanyai, igazoldsai, gyartoi jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyzokonyvek (adott esetben).

Idegen nyelv{i bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld.

4, Az dtadds-atvételi eljards soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgéalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket.
Hibés teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek
megallapoddsa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszerti hataridét kell
meghatarozni, amely Osszhangban all a megjelslt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozé hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, tigy a Vallalkozo kteles viselni az Gjboli ellendrzések bizonylatolt kisttségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadds-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkat méassal
befejeztetni a Vallalkozd koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dfj ardnyosan csikkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiaddsat, fovabbd ezen szerzOdésszegésébl eredd kart teljes korlen, illetve
figyelemimel a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén megillet felmondasi
jog gyakorlasara.

HEL9. Teljesités

A jelen szeizddés akkor tekintend6 teljesitettnek a Vallalkozd részérdl, ha valamennyi
szerz6déses kdotelezettségének ecleget tett, és az altala elvégrett munkdk miszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult, A Vallalkozd ezen szerzOdés alafrdsaval
kijelenti, hogy az el6zdekben fitakra figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak
megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK
1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Viéllalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzédést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kéthér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitsulési ktbér.

2, Vaillalkoz6t a teljesités id6tartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a

késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara esden a nettd vallalkozasi
dfj 1 %-anak megfelels Gsszegli késedelmi kthér terheli. A késedelmi kétbér maximalisan
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érvényesitheté mértéke: a nett6 véllalkozasi dij 15 %-a. Amennyiben a Vallalkozé késedelme
meghaladja a 15 naptdri napot, ugy Megrendeld jogosult — anélktll, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzddést a Villalkozéhoz intézett egyoldald
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a szerz8dést8] eldllni. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbél kell meghifisultnak tekinteni, amelyért a Viéllalkozo felelds, és
Vallalkozo meghitsuldsi kotbér fizetésére koteles.

3. A Villalkozoé hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn felvett hibak
és hidnyok) a hibakat a Megrendel felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossdgokat nem
pétolja a megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithat, hibas teljesitési kothért koteles
fizetni a Megrendeldnek. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibds teljesitéssel érintett
munkarész nett6 értékének 2 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kitelezettsége ugyanazon
hibara a késedelmi kdtbérfizetési kitelezetiséget kizarja.

A hibas teljesitési ktbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriliése utani elsé naptol.
Amennyiben a Vallalkozo jotallasi, szavatossagi kételezettségeit nem teljesiti, a Megrendeld a
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt
hibak miatf,

4. A Vallalkozé — a neki felrohatd okbdl bekdvetkezé — meghiusulds esetén az altaldnos
forgalmi ado nélkiil szamitolt szerz0dés szerinti ellenszolgéltatas 20 %-dnak megfeleld
dsszegli meghitsulasi kithért koteles fizetni a Megrendeld részére.

5. A Viéllalkozd az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki dtadds-atvételi
eljaras lezérasat kovetd naptdl szdmitott 36 hénapig jotallast vallal.

6. Vallalkozé6 a Megrendeld Aaltal irdsban bejelentett garancidlis meghibdsodasokat, a
bejelentést kovetd 5 munkanapon belil Megrendelé képviselSjének jelenlétében
feltilvizsgalia, a javitdsi munkdkat, a feltilvizsgalatot kdveté 8 munkanapon beltil megkezdi,
és a Megrendeld altal megéllapitott hataridére befejezi. A kivitelezés sordn beépitésre kerlild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozd az irdsbeli bejelentést kdvetd 24 orédn beliil
feltilvizsgélja a meghibdsodast, a javitdsi munkékat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Véllalkozé a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, és azt hataridében nem végzi el, a Megrendelé jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedédseket a Vallalkozd kockdzatéra és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztend.

7. A meghibasodésokat irdsban az aldbbi cimen kell bejelenteni:

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idStartaméval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig jbo! kezdddik.

9, A Vallalkozé jotallasi kotelezetfsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellencs vagy
szakszertitlen hasznalat, illetve tarolds, szdndékos rongalas, vagy erészakos behatds, elemi kar
miatt kévetkezett be.

10. Megrendelé a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér dsszegére szdmviteli bizonylatot

helyettesité okiratot bocsat ki, s a ktbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Véllalkozénak, mely alapjan Vallalkozo koteles nyole napon beliil megfizetni a
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kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Véllalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptéri napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildatt
tértivevényes levél forméjéban. E hatdridd elmulasztésa esetén a kétbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkovetelést a kitelezett (Vallalkoz6) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

11. Megrendel6 a szerzodés hibas teljesitésével kapesolatos igények biztositékaként jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozdssal a Kbt. 134, § (3) bek.-re, melynek mértéke a nettd
véllalkozasi dij 5%-a.

A biztositék nytjtasdnak kistelezettségét Vallalkozo valasztasa szerint teljesitheti dvadékként
az eldiit pénzdsszegnek a Megrendelé fizetési szdmldjara torténd befizetéssel (atutaldssal),
pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositdsaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallftott — készfizets kezességvallaldst
tartalmazo kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan.

A jotéllasi biztositék rendelkezésre bocsatdsanak hatarideje legkésébb a sikeres mfiszaki
atadas-atvétel napja.

A jotallési biztositéknak a jotallasi iddszak 36 hoénapos iddtartama alatt folyamatosan
hatdlyban kell maradnia,

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatélyat veszti, vagy barmilyen okbél
érvénytelenné  valik, a Villalkozé haladéktalanul koteles Gf biztositékot 4tadni a
Megrendelének. Amennyiben a Vailalkozé nem ad 1j biztositékot, Megrendelé felmondhatja
a szerzOdést,

A jotallasi biztositék eldirtak szerint titénd rendelkezésre bocsitasa a teljesitésigazolis
kiallitasanak feltétele.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Villalkoz6é kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili  kéartéritési
kételezettségét.

2, A Villalkozé kizérdlagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, az &pittetének, més
alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkoz6 koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatésagi dijat,
egyéb koliséget, amelyet a Megrendelére a Véllalkozdnak, illetve alvallalkozéjénak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

A Villalkozo koteles helyt 4llni azon kérok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgdlé tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonds okénak bekovetkezéséért a Vallalkozot felel6sség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VL1. A szerz6dés rendes felmonddsa
Megrendel6 —~ a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben kiteles a szerzédést

felmondani - ha szitkséges olyan hatdrid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha
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a) a nyertes ajanlattevben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekinteiében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatdrozott feltétel,

b) a nyertes ajanlattevé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel.

V1.2, A szerzddés azonnali hatdlyu felmondasa

I. A jelen szerzddést barmelyik fél - a masik fél elbzetes értesitése mellett — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerzédésszegése fontos okot szolgaltat,
kiilonosen, ha jelen szerzédés teljesitési hatdriddre, illetve dijfizetésre vonatkozo
rendelkezéseit silyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele vald tovabbi
egylittm{ikodést vagy a szerzddés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Véllalkozoval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbol
fakadd egyéb igényeit is, Sulyos szerz6désszegésnek mindstil, a jelen szerz8désben kiilon
pontokban megjelslt felmonddsi indokokon tilmenden, kiilondsen:

I. a Villalkozd alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztetie a
teljesftést;

2. a Véllalkozé a hibdsan elvégzett munkat felsz6litas ellenére az eldirt hatarid6n beliil nem -
javitja ki;

3. Viallalkoz6 egyéb szerzédéses kotelezettségének — Megrendelé irasbeli felszdlitdsa
ellenére sem — tesz cleget.

2. Ha a Viéllalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld indokolt
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerz6désben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alponfra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hatéridd tlizésével
felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozd a Megrendeld altal megszabott
hat4ridéig nem tesz meg minden elvarhatd [épést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a
Megrendel6 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést.

3. A Megrendel6 15 napot meghaladé vallalkozo6i késedelem esetén a 16. napté! kezdédben
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést,

4, Ha a Vallalkozd fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozés
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani. A felek ilyen Ilényeges fizetSképességben
bekvetkezd valtozasnak tekintik kiilénssen, ha a Villalkozdval szemben a szerzodés
teljesitésének id6tartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyds utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszdmolasi- vagy végrehajtasi eljardst
elrendeld hatdrozat hatdlya alatt all. Amennyiben Véllalkozd fizetdképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, kételes a Megrendeldt a koériilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8
napon beliil irasban értesiteni.
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VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési napl6ban,
illetve frasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax ufjan kiildenek meg
egymasnak,

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthet§ kozolinek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részérél kapcsolattartasra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével
kapesolatos kérdésekben:

Megrendelo részérol Villalkoz6 részérol
Név: Név:

Beosztas: Beosztas:

Telefon: Telefon:

Fax: Fax:

Mobil: Mobil;

E-mail: E-mail:

© VIIL HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozé véllalja, hogy a kivitelezés megvaldsuldsa (pl. eldallitas, szallitds, hulladékka
valas) sordn keletkezd kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé
terheld, az er6forrasok kimeriilését csékkentd alternativat valasztja ki,

2, Villalkozé villalja az irodai papirhaszndlat k&myezeti hatdsainak minimalizalasat
(Gjrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kételezd kétoldalas nyomtatas).
Villalkozo vallalja, hogy a papfr dokumentumokat csak szitkség esetén és csak a sziikséges

terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozd viéllalja, hogy a Megrendelével a kommunikéciot elsdsorban elektronikus titon
folytatja.

4. Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés sordn kérnyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgéltatasok beszerzésénél,

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
IX.1. Hatdlyba 1épés
A jelen szerzddés mindkét fél 4ltal térténd aldiras napjatol hatatyos,
Megrendelé kijelenti, hogy a szerzddéses ellenérték finanszirozésahoz szitkséges tdmogatasi
szerzBdést megkstotte.

IX.2. A szerzdés modositasa

A szerz0do felek a Kbt, [41. § eléirasainak megfeleléen modosithatjak a szerzddést,
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IX.3. Beszamitds

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbol
eredd tartozdsdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemil és lejart kivetelését
szamithatja be.

I1X.4, Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérdl, vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Viallalkozé
hatdskorén, elhéarithatatlan, a szerz6dés hatalyba lépése utan all elé és megakadalyozza az
ésszerll teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlzvész, drviz, egyéb szélséséges iddjarast
anomalia, jarvany, szélsbséges biztonsagi intézkedések, dltalanos sztrajk. A Vallalkozo csak
az elbz6 feltételek egytittes fenndllasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

IX.S. Felhasznalasi jog

Megrendel a szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkezo, szerzdi jogi védelem ala esd
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idej{i, kizarélagos €s harmadik személynek
dtadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv) atdolgozasira,

IX.6, Alkalmazandé jogszabilyok

A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatdlyos
jogszabalyok, igy kiillsndsen a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013, évi V. térvény, az épitett
kérnyezet alakitdsardl és védelmérdl szdlo 1997, évi LXXVIIL térvény, az épitbipari
kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az ¢épitési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki  szolgaltatasok
kizbeszerzésének részletes szabdlyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kizbeszerzési eljardsokban az alkalmassdg és a kizard okok igazoldsdnak, valamint a
kdzbeszerzési milszaki leirds meghatdrozasanak modjardl szolé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unios alapokbd! szdrmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérol szolo 272/2014, (X1, 5.) Korn. rendelet, valamint az
egységes milkodési kézikonyvr6l szold 547/2013. (XIL 30.) Korm. rendelet szabdlyai az
iranyaddk.

IX.7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzddés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerzbdési rendelkezésckkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzbdési feltétel kbzbeszerzési dokumentumokbdl kévetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges mddositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzédés értelimezésére és alkalmazasara kikétik a magyar jogot és a magyar
joghatdsagot.

Ha vita merill fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kdzremiikodést, sem eseti, sem allandd valasztott birdsdgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, Ugy jelen szerzédés vonatkozdsaban felmeriild vagyonjogi ligyeik
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tekintetében kikdtik — a Megrendeléd székhelye szerint illetékes Jardsbirdsdg, illetbleg
Torveényszek illetékességét.

I1X.8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavondsa

Tekintettel ama, hogy az épitési beruhdzds tamogatasbél finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatd jelen Szerzédés megkétését kovetden a
tAmogatédst visszavonja vagy csOkkenti, a Felek a Szerzédést moédositjak, adott esetben
megszlintetik a fedezethidny miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel$ tudja-e sajat
forrasbél a fedezetet biztositani.

IX.9. Alairas
Jelen szerzddés a mellékletek nélkiil ....... oldalbdl &ll, azt a Felek — ideértve a szerz6dés

elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.

Kelt, o e
Korosladdny Viros Onkormdnyzata Ceresnnsernsvesivestnastrisertenrae
Kardos Kdroly polgdrmester Villalkozo
Megrendeld
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