AJANLATKERESI DOKUMENTACIO

I1. kotet
KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol a

Név: Korosladdny Varos Onkormanyzata

Székhelye: 5516 Korosladany, Dozsa Gyorgy Ut 2.

Adbszama: 15725345-2-04

Pénzforgalmi szdmlaszama: 11733065-15344777

Képviseli: Kardos Kéroly polgarmester és Ilyés Lajos jegyzé (NUJ:519583357)
Telefon: +36 66474012

Fax: +36 66475155

E-mail: hivatal@korosladany.hu

Elektronikus naplé hasznalatdhoz szitkséges naploiigyfél-jel (NUJ): 519583357 llyés Lajos
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), '

masrészrdl a

KONDOR-SZOLG Altaldnos Szolgiltaté és Vendéglité Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhelye: 5553 Kondoros, Belteriilet 1999/32. hrsz.

Adoszama: 22929156-2-04

Pénzforgalmi szdmlaszama: 53700072-11050652 (Békés Takarék)

Telefon: 06 30/291-0826

Fax: -

E-mail: kondorszolg@gmail.com

cégjegyzékszama: 04-09-010161

Vallalkozo kivitelez8k nyilvantartisa szerinti nyilvantartasi szdma: 13A41258
képviseli Banki Gyula

mint Viallalkezé kivitelezd(K) (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egyiittesen Felek — kozott az aldbbi helyen és id6ben, a kovetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovdbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Belferiilet védelmét szolgdlo fejlesztés a Sebes-Koris
mentett oldaldn nyomdscsékkentd kiitsor épitésével, valamint a sporttelepi csatornahdlozat
rekonstrukcidjdval a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010 sz. projekt keretében” tirgydban (az
eljarast megindit6 felhivas gazdasagi szerepl6k részére torténd megkiildésének napja: 2019.
februar 11.). A kozbeszerzési eljards (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) nyertese a

Viallalkoz6 lett.

2. Felek megéllapodnak abban, hogy a kozbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzédés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a

szerzddéshez csatolasra.




A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4ll6 dokumentum

rendelkezései megeldzik a sorban kés6bb allé dokumentum rendelkezéseit):

- felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6dés,

- a kOzbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészit6 tajékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),

- az eljarast megindité felhivés, és esetleges mddositasai

- ajanlatkérési dokumentscio I. kotet (Utmutato), IL. kotet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
lefras, dokumentacio, és esetleges modositasai,

- Vallalkoz6 ajénlata,

- felelésségbiztositas,
a kozbeszerzési eljarasban eloirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 vallalja a ,,Belteriilet védelmét szolgdlo fejlesztés a
Sebes-Kords mentett oldaldn nyomdscsékkentd kutsor épitésével, valamint a sporttelepi
csatornahdlozat rekonstrukciojival a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010 sz. projekt keretében”
targya kozbeszerzési eljaras Kkivitelezési munkéinak elvégzését a vonatkozé magyar
szabvanyoknak. és jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint a jelen szerzddés mellékletét
képezd Megrendeld altal biztositott miliszaki dokumentacié és a Megrendel6 altal elfogadott
vallalkozéi ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleloen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a II1.1.1 pont tartalmazza. Az épitmeényre,
épitési tevékenységre vonatkozé kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatdk)
meghatrozasat a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki dokumentacio tartalmazza.

3. A Viallalkoz6 ajanlatdnak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

‘Részszempont ' | Villalkoz6 megajanlisa
1. Ajanlati &r (netto, Ft) nett6 86 210 213 Ft

2. A teljesitésben részt vevé szakember mélyépités terén

szerzett szakmai tapasztalata (hénap, min. 0 hénap, max. 24 honap

24 honap

3. A kotelezOen el6irt 36 hénap jotallasi idon feliil vallalt

tobblet jotallas id6tartama (honap, min. 0 hénap, max. 24 0 hoénap

hénap)

A Vallalkoz6 kételes a teljesftésbe bevonni az ajanlatdban a 2. értékelési részszemponthoz
megjelolt szakembert.

4. A jelen szerz6dés targyat képezd munka oszthatatlan.
5. Viallalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban k6zos ajanlattevOként

tettek ajanlatot, ezen szerzddés alairdsdval kotelezettséget véllalnak a jelen szerz6dés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozds ajdnlattétel esetén)




II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

I1. 1. A vallalkozoi dij

1. A Villalkoz6t a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egyosszegli atalanydij (vallalkozdi dij) illeti meg:

86.210.213,- Ft (azaz nyolcvanhatmilli-kett@szdztizezer-kétszdztizenhdrom forinf) + AFA.

2. A vallalkoz6i dij a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitando, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak.

3. Szerz6do6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerzddés szerinti
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhdzas a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010 sz. projekt terhére tamogatott, a Tamogatési
Szerz6désben rogzitett tamogatasi intenzitas: 100,000000 %.

5. A timogatott miiszaki tartalom tdmogatason feliil részének ellenértékét, valamint a nem
tAmogatott miiszaki tartalom ellenértékét a Megrendeld sajat forrasbol biztositja.

6. A véllalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabdlyai szerint torténik.

7. Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rdgzitett teljes miiszaki tartalom

megvaldsitasara vallal kotelezettséget. Véllalkozd megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulméanyozta és sajit maga is atszamolta a
Megrendelé altal részére atadott projekt dokumenticidkat a kozbeszerzési ajanlattctel
sorén;

b) az ajanlattétel sordn maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumentaci6 részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitisokat helyesnek
és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztidban van a projekt
terjedelmével; '

¢) a véllalkozéi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzodéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technolégidkat, valamint minden egyéb olyan kortilményt, ami a véllalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott miszaki leirds és tervdokumentacié (ideérive az esetleges
kiegészitd thjékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljardst megindité felhivas
korrigendumait) tékéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek €s azok alapjan az
altala szolgaltatand6 projekt dokumentécidkat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magdra nézve kotelezOnek ismeri el a Megrendel6t6l kapott és altala
készitendd ,miszaki dokumenticiéval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés elbirasainak megfeleld modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szdmara eldir.




10. A Kkivitelezési szerz6dés megkotését kovetéen a véllalkozo kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumenticié olyan hidnyossagabol adodik, melyet a
vallalkozo kivitelezének a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerz6déskotést megeldzden nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Vallalkoz6 a miiszaki dokumentacid hibdjara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendeldvel szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Véllalkozo arra sem,
hogy valamely tétel az drazott koltségvetésbol kimaradt.

11. Vallalkozé kijelenti, hogy a koézbeszerzési eljardsban megajénlott vallalkozéi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsétott kézbeszerzési dokumentumok
— igy kiilondsen az eljarast meginditd felhivas, kiegészitd tajékoztatds(ok), a miszaki
dokumentacio, az drazatlan koltségvetési kifras — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendé munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatrozta meg. Vallalkoz6 egyuttal a vallalkozdi dij meghatérozésa soran figyelemmel volt az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddé tervezbi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrsl szold 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megval6sitashoz sziikséges.

A véllalkoz6i dij ennek megfeleléen tartalmazza kiilondsen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriilé minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerz6dés
teljesitése soran 1étrehozott tervek tekintetében fizetend6 felhasznalési dijat is), adot, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadds-atvételi eljards, a birtokbaadéds, a kivitelezési
munkakhoz kapcsolédé engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljardsok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités sordn esetlegesen szitkségessé valo
valamennyi hat6sagi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitds(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
szilkséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongaldsi kérok helyredllitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatési, felvonulsi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és taroldsanak, valamint elszallitasanak
koltségeit, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati €s mérési
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossgi kotelezettségek
koltségeit, a szerzédés tirgydnak rendeltetésszerti haszndlatat biztosité megvaldsitashoz
sziikséges minden munka megvaldsitasat, barmely mas kiadast, mely a szerzddésben szerepld
miiszaki tartalom teljes korii elvégzéséhez szitkségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész”
megvalositasanak teljes dijat.

12. Vallalkoz6é a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozd jogszabalyban levé esetek,
kiilonosen a Kbt. 141. §-nak megfelelé szerzodésmodositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

13. Szerzédé Felek rogzitik, hogy az ellenszolgéltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak: :

A Kifizetésre vonatkozé jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (8);




272/2014. (X1. 5.) K.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkoz6 igénybevételére nem keriil sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkozo igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §

2007. &vi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)
2011. évi CXCV. torvény,
368/2011. (XIL 31.) K.

14. Vallalkoz6 — a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el
a szerzOdés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

IL.2. Eldleg

1. Vallalkoz6 jogosult a szerzddésben foglalt — tartalékkeret és altaldnos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfelelé mértéki eldleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Villalkozé az igényelt eldlegrél szamlat allit ki. A
Megrendeld az eldleg teljes dsszegét legkéstbb az épitési munkatertilet dtaddsat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

3. Az el6leget a szamldkban szerepld szazalékos levonasok utjan kell visszafizetni. A
levonasok mértéke: minden szamlabol az igénybe vett eldleg %-os mértékének megfeleld Y-
ban levonasra keriild osszeg azzal, hogy amennyiben az eléleg nem keriil visszafizetésre a
végszamla benyujtasaig, vagy felmondas esetén a felmondést megelézden, vagy vis maior
esetén az esemény bekovetkezését megeldzben, akkor az elSleg teljes hatralevé része azonnal
esedékessé valik és az aktualis szamlabol kell levonni.

IL3. Szamlazas
1. Véllalkoz6 3 db részszamla és 1 db végszamla benyujtaséra jogosult.

2. Az 1. részszdmla Osszegének legalabb a vallalkozoi dij 25%-at elér6 mértékiinek kell
lennie. A 2. és a 3. részszamla Ssszegének legalabb a vallalkozoi dij 25%-4t elér mértékimek
kell lennie. A végszamlanak a véllalkoz6i dij legalabb 25%-4t elérd mértékiinek kell lennie.

A részszamlak kifizethetGségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miszaki ellenér a Munkak
elérehaladasat szézalékos alapon koveti, a Munkak aktudlis allapotanak a végleges (elérendd)
allapothoz valé viszonyitdsdval, annak érdekében, hogy a Villalkozé elszamoldsainak
kibocsataséhoz és jovéhagyasaul megfeleld alapot biztositson. A részszamldk Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld éltal teljesités
igazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni,

Gigy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgéltatis a szerz6dés megvalosult értekét nem
haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethetdségét a muszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hidnyp6tlas mentes miiszaki atadds-atvételi eljards lezéardsa, illetve a Kbt.
135. § (1)~(2) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiaddsa.




4. Megrendeld tajékoztatja a Véllalkozot arrdl, hogy ha a szerzédés és ennek teljesitése az
beruhdzasok, valamint az ¢épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervezdéi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-
aban foglaltak hatélya ala esik, a Vallalkoz6 az alvallalkozdi részére torténé kifizetéseinél az
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezdi és mémdki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-
aban foglaltak szerint kell eljarnia.

5. A szamlabenytjtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képez6 kovetkezo
dokumentumok benyujtasa a Megrendelonek:
- atamogatasi szerz6désben elbirt szamla részletezo;
- épitési-engedély koteles elektronikus épitési napl6é vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy
pdf-ben digitalis adathordozon;
- Teljesitésigazolas;
- Végitadés esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv;
- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az eldleg a Villalkozé kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet dtaddsat kovetd 15 napon
beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.],

b) amennyiben Vallalkozo alvallalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozé Vallalkozé altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint.

7. A fizetési hatéridd csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Véllalkozé minden
sziikséges elszamolédsi okményt benyujt, a szdmla helyesen, szdmvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a tAmogatasi szerzoédésnek.

IL.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. § @)
bekezdés b) pontjaban foglaltak az irdnyadok. A pétmunka elszamolasara a tartalékkeret
elszamolasara vonatkozé szabalyok alkalmazandok.

IIL A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet 4tadas- atvétele

1. Az épitési munkateriilet cime: 5516 Korosladany Hrsz.: 0225/2., 1848/1, 1848/2, 1847,
- 1840/4, 1871, 1870

2. Megrendeld kijelenti, hogy a projekt fo helyszinét illetSen az épitési tevékenységgel érintett

telek, épitmény vagy épitményrész tulajdonosa, az egyeb, érintett helyszineket illeten jelen

szerz6dés mellékletét képezi az a teljes bizonyité erejli magénokiratba foglalt nyilatkozat,

amelyben a telek, épitmény, épitményrész tulajdonosa az &pitési munkateriilet atadés-atvételét.
tudomasul veszi.

3. A Megrendelé a munkateriiletet a szerzOdéskotéstdl szamitott 8 napon beliil adja at
Vallalkozénak, a munkateriilet dtadés-atvételérél jegyzOkonyvet vesznek fel a Felek.




4. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilonosen:

- elektronikus épitési naplé megnyitdsa (hatarnapja a munkateriilet 4tadasa),

- egy¢éb, a Vallalkoz6 altal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendeld kizardlag a kivitelezési munkék 4ltal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletr6l, és annak 6rzésérdl Villalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztevel sajat
koltségén elbontani €s elszallitani.

HL.2. A teljesités idotartama, eloteljesités

1. Vallalkozé a jelen szerz6dés targyat képezd munkdkat a jelen szerzédés megkotésétol
szamitott 6 hénapon beliil (kotbérterhes hatarid6) koteles teljesiteni.

2. Hatérid6ben teljesit a Véllalkoz6, ha az 4tadds-dtvétel a szerzddésben eldirt teljesitési
hatarid6n beliil megkezdddik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendeld eldteljesitést elfogad.

4. Megrendeld részhatarid6t nem ir el6.

W

. Tovabbi hataridok:
az épitési munkateriilet ataddsdnak hatarideje vagy hatdrnapja: a szerzédéskotéstol
szamitott 8 napon beliil,

- az elektronikus épitési naplo megnyitdsanak a hatirideje: a munkateriilet 4taddsanak

napja,

- atervezett kezdés hatarideje vagy hatarnapja: a munkateriilet 4taddsdnak napja,

- az dtadas-atvétel hatarideje vagy hatarnapja: a szerz6déskotéstdl szamitott 6 honap,

- abirtokbaad4s hatarideje vagy hatdrnapja: a szerz6déskstéstol szamitott 6 honap,

- azigényelt befejezési hatarid6 vagy hatarnap: a szerz6déskotéstél szamitott 6 hénap.

II1.3. A Megrendelé jogai és kitelezettségei

1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozénak hatéridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkdkat és a folyamatban 1évé
munkavégzést ellenbrizni, ugy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendelé az ellendrzést a jelen szerzodésben megnevezett miszaki ellendr ttjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadaséra is jogosult.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendel6 szolgéltatja. A kivitelezési
terveket a Milszaki dokumentacio tartalmazza.

4. A vallalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.




5. A Villalkoz6 4ltal felhasznalt kézm szolgaltatasok dija Megrendel6t terheli.

6. A fenticken tilmenden Megrendeld a jelen szerzddésben foglaltakkal Gsszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivélasztisaban
személyesen, vagy a Megrendeld miiszaki ellenére (Mérndk) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleloségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgélatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkozd szaméra elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkoz6 viselni koteles; '

¢) a Viéllalkoz6val mindenkor egyiittm(ikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

7. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvaldsitisdhoz a szerz6désben
meghatdrozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgéltatds valik sziikségessé, azt a
Vallalkoz6 irdsbeli felhiviasira a Megrendeld a szerzodésben meghatirozott hataridék
megtartdsara vald tekintettel a Vallalkoz6 szaméira megfeleld id6ben, irdsban biztositja. A
Viéllalkozonak az adatszolgéltatasra iranyulé irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
stirgbs jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzddésben meghatarozott teljesitési hatéridok
betartisat veszélyeztetdé Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Viéllalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tudésa szerint koteles
eljarni, amit Megrendeld kés6bb nem vitathat.

III.4. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

1. A Vallalkoz6 koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai el6irdsoknak mindenben
megfeleld épitbanyagok, épiiletszerkezetek, éptiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szdrmazasi helyét, minOségtanusitasat, a beépités eldtt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - minGségtanusitd
okirattal (épitSipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztdn tartani, és a kivitelezés soran keletkez6 hulladékot —
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6hoz — elszéllitani vagy elszélliftatni, és a
szabalyszerlien tortén6 hulladék elszallitast tanlsité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellen6rnek — kérésére — ellen6rzésére atadni,

- a szerz6dés teljesitését akaddlyozdé valamennyi korllményrdl a Megrendeldt
haladéktalanul frasban értesiteni és - egyben lehet&sége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elharitasa érdekében,




- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszertitlen
megrendeldi  utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a
Megrendelbnek, és egyiittm{ikddni a megfelelé megoldés kidolgozasaban, ‘

- biztosftani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat és betartatasat,

- Megrendel6 ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- ahatdsagi és szakhatosagi ellendrzéseket lehetévé tenni, azok sordn kozremiikddni, hogy
azok barmikor ellen6rzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgéalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozd
felel6sségi korébe tartoznak, a hatéség, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek -

- a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerz6dés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szaméara megismerhet6vé tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrSl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

2. A Vallalkoz6 - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezés helyszinén €s
egész idGtartama alatt olyan — legkésdbb a szerzodés teljesitésének kezdb idépontjatol —
érvényes szakmagyakorlasi jogosultsiggal rendelkezd felel6s miiszaki vezet6t bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirdsainak. A felelos
miiszaki vezetd megkivant szakmagyakorlési jogosultsaga:

Vallalkoz6 felelds miiszaki Vezgtéi:
Felelés miiszaki vezetd MV-KE szakteriilet: Hegedlis Gybrgy

3. A Véllalkozé munkavégzése soran a miiszaki lefrdsban illetve az ajanlataban (bearazott
koltségvetdsi kifrasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzodés
megkotését kovetden az drazott koltségvetés tételel tekintetében Megrendeld és Vallalkozd
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkozé a bedpitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
clbirasok és miiszaki eldirasok szerint véllalja, és azt min§ségtantsitvannyal igazolja. A
felhaszndland6 épitd- és szerelbipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtandsité * okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket,
minbségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) méasolatban,
a miiszaki 4tadas-atvételkor atadja Megrendelének. A megfelel6ség tanusitasaval kapcsolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Villalkoz6t terhelik.

4. A Viéllalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsagéhoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Vallalkozé a nem szakszerli munkavégzésb8l eredd karokért teljes korti
feleldsséggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallal6i
engedéllyel, vagy munkaszerzodéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat.




6. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a kézmiveket kizarélag a kivitelezési munkdk
megvaldsitasa érdekében veheti igénybe.

7. Megrendel6 alvallalkoz6 igénybevételéhez hozzajarul.

Villalkozo az alkalmassagot igazolé mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

8. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés sordn
keletkez6 hulladékok elszallitasara (elszéllittatasara) kotelezett megnevezése: Vallalkozé.

9. A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-4ra figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korti teljes korit 100 millié
HUF/év és 50 millié HUF/kiresemény limitii €pitési-szerelési felelosségbiztositassal
rendelkezik, és ennek igazoldsaul 4tadja Megrendelének a felelGsségbiztositds meglétét
igazolé dokumentumokat. A Vallalkozé felel6sséggel tartozik az éltala okozott kar azon
részéért is, amit a feleldsségbiztositdsa esetleg nem fedez. Véllalkozé az utols6 esedékes
biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni, amellyel
igazolja a Dbiztositdsi szerzOdés fennallasat. Véllalkozé a fentiecknek megfeleld
felel6sségbiztositasat koteles jelen szerzédés teljesitésének idétartama alatt fenntartani. A
felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie az Véllalkoz6, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok
és valamennyi kozremiikods 4ltal okozott karért valdé felelosségre is. Vallalkozo
felel6sségbiztositasi szerz6dése, a biztositdsi kdtvény valamint az utolsé biztositasi dijrészlet
befizetésének igazoldsa a jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.

10. Vallalkozé jogosult a dokumenticiéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,

azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat

alkalmazni csak a Megrendeld irdsos hozzajarulasat kovetden, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

11. A Vallalkozé6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel biré, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfelel az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsagi anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

12. Vallalkozo feladata a sajat munkéjshoz sziikséges szocialis Iétesitmények, tarold teriiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten belilli kialakitasa,
valamint a szerz6désben véllalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszéllitdsa.
Villalkoz6i feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (dtcolat,
allvéanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatisa, és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l torténd eltavolitdsa. A
Megrendelé 4ltal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd
utakat a kiiirités sor4n a korabbi allapotukban kell visszaadni.

13. Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az elektronikus €pitési
napléban koteles a miiszaki ellenért az eltakards idSpontjardl értesiteni, a tényleges munka
elétt legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellentr az eltakardsra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja, akkor
a Megrendelé kérésére sajat koltségén kell a visszabontédst elkésziteni, akkor is, ha az
eltakarasra keriild munkarész megfelel6 minéségben késziilt el.
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14. Villalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrol

jol lathaté helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

IIL5. Utemterv

Vallalkozé jelen szerzOdés alairasat kovetd két munkanapon beliil indikativ jellegli, heti
bontast savos iitemtervet bocsat a Megrendeld rendelkezésére, amely tervek indikativ

jellegliek, azonban az abban foglaltaktdl val6 eltérést Vallalkozo koteles a Megrendelével
elozetesen egyeztetni.

111.6. Epitési naplé

1. A Villalkozé koteles elektronikus épitési naplot vezetni az épitipari kivitelezési
tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkoz6 jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy a szerz6déskotéssel egyidejlileg az
elektronikus épitési naplé hasznalatat lehet6vé tevd, egyszer haszndlatos bel€pési jelszot a
Megrendel6tsl 4tvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az épitési szerz6dés elektronikus
épitési naploban rdgzitend6 részletes adatai kinyomtatva.

2. Az elektronikus épitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a
Felek nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben: '

Megrendelé képviseldje Villalkozé képviseldje
Név: Kdrolyi Laszlé KOROS — Név: Hegediis Gyorgy

ROAD Mérniki Tervezd,

Kereskedelmi és Szolgdltato

Kyt

miiszaki ellendr felelGs milszaki vezetd
Cim: 5600 Békéscsaba, Batthyany Cim 5600 Békéscsaba, Pasztor
Telefon: u. 4. w 5. %
Telefon: -

Fax: +3666644180 Fax: -
Mobil: +36703169047 Mobil: 0630/9457345
E-mail karolyil972@gmail.com E-mail batranco.hgy@gmail.com

II1.7. Készre jelentés

1. A Vallalkozé az altala szerzbdésszerien elvégzett munkét a miiszaki 4tadas-atvétel
megkezdése elétt legaldbb 15 nappal irasban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzbdésszerti, ha a kovetelményeknek, a hat6sagi és jogszabélyi eléirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzddésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabédlyos készre jelentést kovetben a Megrendeld a Vallalkozo altal megjelslt
id6pontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkés6bb a miszaki atadés-atvétel napjén a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleléségi igazoldsait, valamint a Megrendeld éltal megkovetelt jotallasok
meglétét igazolo gyartoi jotallasi jegyeket.
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A Villalkoz6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel6 -
a muszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A véllalkozdi késedelem mindaddig fennall, mig a

Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatdsaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

I11.8. Miszaki dtadds-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hataridében teljesit a Vallalkozo6, ha az
atadés-atvétel a szerz6désben elbirt teljesitési hataridon beliil megkezd6dik.

2. A Villalkoz6 készre jelentése alapjdn Megrendelé a miiszaki atadas- atvétel id6pontjat a
Vallalkoz6 altal megjelolt idépontra kitlizi, és vallalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 15 napon beliil lefolytatja.

3. A miszaki atadés-atvételi eljaras soran Vallalkozé igazolni koteles, hogy a munka a

szerz6désben meghatirozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentécionak, a hatdsagi €s

jogszabalyi el6irdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt

modositdsoknak megfelel6en hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles dtadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvaldsulasi dokumentacio,

- felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tantsitvanyai, igazolasai, gyart6i jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoléséval vesz a4t Megrendeld.

4. Az stadas-atvételi eljards sordn a Megrendel® az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket.
Hibés teljesités esetén a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és min6ségi hiba
pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatirozasat (megfeleld utaldssal, vagy a Felek
megéllapoddsa szerint) és a kijavitds hataridejét. A Kkijavitdsra ésszer(i hatérid6t kell
meghatérozni, amely Osszhangban 4ll a megjelslt és nem vitatott hibdk mennyiségével €s
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Véllalkozé hibdjabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, Ggy a Vallalkozo koteles viselni az Gjboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadés-atvétel utdan a Megrendeld jogosult a munkat mdssal
befejeztetni a Véllalkozo koltségére. Ebben az esetben Véllalkozé a dij ardnyosan cstkkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendel6ének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzodésszegésébol eredd kart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi
jog gyakorlésara.

IIL.9. Teljesités
A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vaéllalkoz6 részérdl, ha valamennyi

szerzbdéses kotelezettségének eleget tett, és az dltala elvégzett munkdk miiszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezdrult. A Vallalkozd ezen szerzddés alairasaval
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kijelenti, hogy az el6zbekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés idépontjanak
megallapitdsa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magét arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzodést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibés teljesitési kotbér, 3.) meghitisulasi kotbér.

2. Villalkozét a teljesités id6tartaménak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tallépése esetén, a késedelem minden naptari napjara esben a nettd vallalkozasi
dij 1 %-anak megfelel6 sszegli késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximuma a
netté vallalkozasi dij 15 %-a. Amennyiben a Vallalkoz6 késedelme meghaladja a 15 naptari
napot, gy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a
véllalkozasi szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatéllyal
felmondani, illetve a szerzodéstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell
meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkoz6 felel6s, és Véllalkozé meghitisuldsi kotbér
fizetésére koteles. :

3. A Viallalkozé hibés teljesitése esetén (a miiszaki atadés-atvételi eljaras soran felvett hibdk
és hianyok) a hibakat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem
pbtolja a megallapitott hataridore, vagy a hiba nem javithat, hibds teljesitési kotbért koteles
fizetni a Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér mért¢ke a hibds teljesitéssel érintett
munkarész netté értékének 2 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége
ugyanazon hibéra a késedelmi kotbérfizetési kotelezettséget kizérja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmertilése utdni elsd naptol.
Amennyiben a Véllalkozé jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendeld a

hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem kerdilt
hibdk miatt.

4. A Villalkozé — a neki felréhaté okbol bekdvetkezd — meghitsulds esetén az 4ltalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott szerzodés szerinti ellenszolgiltatis 20 %-énak megfeleld
osszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

5. A Vallalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkak hibétlan elvégzéséért az eredményes miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras lezéarasat kovetd naptol szamitott 36 + 0 hémap (a Villalkozé nyertes ajanlata
szerint), azaz dsszesen 36 honapig jotallast vallal.

6. Villalkoz6 a Megrendeld 4ltal irasban bejelentett garancidlis meghibdsodasokat, a
bejelentést kovetd 5 munkanapon beliil Megrendelé képviselojének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitisi munkékat, a feliilvizsgalatot kovetd 8 munkanapon beliil megkezdi,
és a Megrendelé altal megéllapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre kertild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkoz6 az frasbeli bejelentést kovetd 24 érén belill
feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitasi munkdékat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitdsat az e pontban meghatérozott idészakon beliil nem kezdi
meg, és azt hatariddben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a
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sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz6dés szerinti barmely jogat a Véllalkozdval szemben elvesztené.

7. A meghibdsodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

Banki Gyula kondorszolg@gmail.com

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds id6tartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig Gjbo! kezdddik.

9. A Vallalkoz6 jotallasi kﬁfelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy

szakszertitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erészakos behatas, elemi kar
miatt kovetkezett be.

10. Megrendeld a késedelmi, illetve meghiusulasi kotbér osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesfté okiratot bocsét ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendel6 kotbérigényét Vallalkozé a szdmviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétol szamftott 5 naptéri napon belill jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formajdban. E hataridd elmulasztisa esetén a kotbérigény a tovabbiakban

nem vitathaté, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

11. Megrendel® a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek méri€ke a netté
vallalkozasi dij 5%-a.

A biztositék nyujtasanak kotelezettségét Vallalkozé valasztésa szerint teljesitheti 6vadékként
az elbirt pénzosszegnek a Megrendel6 fizetési szamlédjéra torténd befizetéssel (4tutalassal),
pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositisi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizet6 kezességvallalast
tartalmaz6 kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasinak hatarideje legkés6bb a sikeres miiszaki
atadds-atvétel napja. :

A jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos id6tartama alatt folyamatosan
hatslyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbol
érvénytelenné  valik, a Vallalkozé haladéktalanul Kkoteles uj biztositékot atadni a
Megrendel6nek. Amennyiben a Véllalkoz6 nem ad §j biztositékot, Megrendel6 felmondhatja
a szerzOdést.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténd rendelkezésre bocsatasa a teljesitésigazolas
kiallitasanak feltétele.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kdrtéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkozé kizérélagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,

alvallalkoz6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendel6nek, az épittetének, mas
alvéllalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.
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A Villalkozd koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsdgot, hatésagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvéllalkozojanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

A Villalkozé koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgaldé tamogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatds megvonds okdnak bekovetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VI A SZERZODES MEGSZUNTETESE

V1.1. A szerzodés rendes felmondasa

Megrendeld — a Kbt. 143. § (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerz6dést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —ha

a) a nyertes ajénlattevében kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatérozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel.

VIL.2. A szerz6dés azonnali hatilyi felmondasa

1. A jelen szerzbdést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali
hatéllyal felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerz6désszegése fontos okot szolgaltat,
kiilonosen, ha jelen szerz6dés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozo
rendelkezéseit stlyosan megszegi, vagy olyan magatartst tandsit, amely a vele valé tovabbi
egyiittmiikodést vagy a szerzodés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Véllalkozéval szemben érvényesiteni a szerzddésszegesbol
fakado egyéb igényeit is. Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil, a jelen szerz6désben kiilon
pontokban megjellt felmondési indokokon tulmenden, kiilondsen:

1. a Vallalkoz6 alapos indok nélkill elmulasztotta megkezdeni, vagy felfuggesztetic a
teljesitést;
2. a Vallalkoz6 a hib4san elvégzett munkat felszolitas ellenére az elirt hataridén beliil nem
- javitja ki; |
3. Véllalkozé egyéb szerz6déses kotelezetiségének — Megrendeld frasbeli felszdlitasa
. ellenére sem — tesz eleget. '

2. Ha a Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendelé indokolt
utasitisanak nem tesz eleget, illetve barmilyen méas médon megszegi a szerzddésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzddésszegés tényét az elektronikus €pitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy etre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rgziti, és hataridd tlizésével
felhivia a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Villalkozé a Megrendeld altal megszabott
hatérid6ig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerzOdésszegés megsziintetéscre, a
Megrendel azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzodést.

15




3. A Megrendeld 15 napot meghaladé véllalkozéi késedelem esetén a 16. naptol kezd('idéen
jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerz6dést.

4, Ha a Vallalkozo fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatdllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekovetkezé valtozasnak tekintik killonosen, ha a Vallalkozéval szemben a szerz6dés
teljesitésének idGtartama alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyds utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, felszamolasi- vagy végrehajtési eljarast elrendelé hatérozat
hatélya alatt all. Amennyiben Vallalkozo fizetGképességében 1ényeges valtozas kovetkezik be,
koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétél szamitott 8 napon belill irdsban
értesiteni.

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az elektronikus épitési
napléban, illetve irdsban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek
meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a mdésik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette. ‘

A felek 1észérél kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérol Vallalkozé részérol

Név: Kardos Karoly Név: Banki Gyula

Beosztas: Polgarmester Beosztas: ligyvezetd

Telefon:  66/474012 Telefon: -

Fax: 66/475155 Fax: -

Mobil: +36-30-968-5688 Mobil: 06 30/291-0826

E-mail: hivatal@korosladany.hu E-mail: kondorszolg@gmail.com

VIIL. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Véllalkozoé véllalja, hogy a kivitelezés megvaldsuldsa (pl. elééllitas, szallitas, hulladékka
vélas) soran keletkezd kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé
terheld, az eréforrasok kimeriilését csokkent6 alternativat valasztja ki.

2. Vallalkozé véllalja az irodai papirhaszndlat kornyezeti hatdsainak minimalizalasat
(Gjrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezd kétoldalas nyomtatds).

Villalkozé véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozé véllalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikéciot elsésorban elekironikus tton
folytatja.

4. Villalkozé véllalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszk6zok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
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IX.1. Hatalyba lépés

A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairds napjatdl hatélyos.
Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6déses ellenérték finanszirozasdhoz sziikséges tdmogatasi
szerzOdést megkototte.

IX.2. A szerzodés médositasa

A szerz6d6 felek a Kbt. 141. § elbirasainak megfeleléen modosithatjak a szerzodést.

IX.3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzddésen alapuld ellenszolgéltatasbol

eredd tartozasival szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését
szamithatja be.

IX.4. Vis maior

Vis maior esemény bekdvetkeztérdl, vagy megsziinésér6l a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymdst. A vis maior olyan elére nem l4that6 esemény, amely kiviil esik Vallalkozo6
hatdskorén, elharithatatlan, a szerzd6dés hatdlyba 1épése utan all elé és megakadalyozza az
ésszerll teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlizvész, arviz, egyéb szélsbséges id6jarasi
anomdlia, jarvany, széls6séges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Villalkoz6 csak
az el6z6 feltételek egyiittes fenndlldsa esetén hivatkozhat vis maiotra.

IX.5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerzi jogi védelem ala es6
alkotéson teriileti korl4tozas nélkiili, hatérozatlan idejii, kizarélagos és harmadik személynek
4tadhat6 felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés (terv) atdolgozasara.

IX.6. Alkalmazandé jogszabilyok

A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos
jogszabalyok, igy kiilonosen a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torveny, az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmér6l szold 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitbipari
kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolédd tervezéi és mémoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabélyairél szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassdg és a kizaré okok igazoldsénak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki lefrds meghatarozasanak modjardl szolé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozési iddszakban az egyes eurépai unios alapokbol szdrmazd
tamogatasok felhasznélasanak rendjérdl sz6016 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabalyai az
iranyadok.

IX.7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homélyos, ¢rthetetlen vagy mas
szerzédési rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a Felek kotelezettséget vallalnak a
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szerzOdési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot €s a magyar
joghat6sagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kozremiikodést, sem eseti, sem allandé vélasztott birésdgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, G1gy jelen szerz6dés vonatkozasaban felmeriild vagyonjogi ligyeik
tekintetében kikdtik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jéarasbirdsag, illetdleg
Torvényszék illetékességét.

IX.8. A Tamogatis esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az ¢épitési beruhdzds tamogatisbol finanszirozott, a Felek
megéallapodnak, hogy amennyiben a Tamogaté jelen Szerzédés megkotését kovetden a
tAmogatast visszavonja vagy csokkenti, a Felek a Szerzodést moédositjdk, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat
forrasbdl a fedezetet biztositani.

IX.9. Alairas
Jelen szerzé6dés a mellékletek nélkiil 18 oldalbdl 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzodés

elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint .akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag frték ala.

Kelt, Korosladany, 2019. marcius 20.

‘Kondor-Szolg Altaldnos Szolgdltaté és
déglito Korldtolt Felelosségii Tarsasdg
képviseli: Banki Gyula iigyvezeto
Villalkozo
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