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ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovébbiakban: Kbt) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kbzbeszerzési eljarast folytatott le a ,, A Kérdsladanyi Ipari Park zoldmezds teriiletrészének
infrastrukturdlis fejlesztése” targydban (az eljardst megindité felhivés gazdasagi szereplk
részére torténd megkiildésének napja: 2017, szeptember 12)) A kozbeszerzési eljaras
(tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) nyertese a Vallalkozé lett.

2. Felek megdllapodnak abban, hogy a kizbeszerzési cljaras alabb felsorolt dokumentumai a
Jelen szerzédés meliékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerzOdéshez csatolasra.

A dokumentumok kozétti ellentmondés esetén a sorrendben el6bb 4allé dokumentum
rendelkezésel megeldzik a sorban késébb all6 dokumentum rendelkezéseit):




- felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6d¢s,
a kizbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészité tajékoztatisok, ¢s mellékleteik
(adott esetben),
azeljarast megindité felhfvas, és esetleges modositasai
- ajanlatkérési dokumentacié I. kotet (Utmutatd), I1. kétet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentaci6, és esetleges madositasai,
Véllalkozé ajanlata,
feleldsségbiztositas,
a kozbeszerzési eljarasban eléirt biztositékok.

I. A SZERZODIS TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozd véllalja 4 Kdrdsladdanyi Ipari Park zéldmezds
feriiletrészének  infrastrukturdlis fejlesgtése” targyQ kbzbeszerzési eljards kivitelezési
munkainak elvégzését a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, el6irdsoknak,
valamint a jelen szerz6dés mellékletét képez$ Megrendeld Altal biztositott miiszaki
dokumentacié és a Megrendeld altal elfogadott vallalkozo6i ajanlatban foglalt feltételeknek
megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a IL1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési  tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok)
meghatérozasat a szerz6dés mellékletét képez6 miiszaki dokumentécio tartalinazza.

3. A Vallaltkozd ajanlaténak azon elemei, amelyek értékelésre kerliitek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

Részszempont = R | Villalkozé megajanlasa:
1. Ajaniati &r (nettd HUF) netté ..... HUF

2. A teljesitésben részt vevd szakember mélyépités terén
szerzett szakmai tapasztalata (hénap) (maximum 24 honap)

.......... honap

4, A jelen szerz6dés targyat képezd munka oszthatatlan,

5. Viallalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kdzds ajanlattevoként
tettek ajanlatot, ezen szerzodés aldirdsdval kotelezettséget véllalnak a jelen szerzidés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozos ajdnlatiéiel esetén)

I1. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
II, 1, A vallalkozéi dij

1. A Vallalkozét a I pontban meghatérozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egytsszeglt atalanydij (véllalkozoi dij) illeti meg:

B veeenny Tt (AZAZ v e e e e e e s JOFIRE) + 27 Y0 (azaz huszonhét
szazalék) AFA, 0sszesen brutté Ceeresnasiesiaries R U (azaz
... forinf).



2. A vallalkoz6i dij a mindenkor hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulecsal
szamitandd, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak,

3. Szerztdd Felek tartalékkeretet nem kétnek ki.

4. Megrendelé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjira
figyelemmel kijelenti, hogy a kévetkezdk szerint rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti
épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A bervhdzas TOP-1.1,1-15-b6l tdmogatott, a Tamogatdsi Szerzodésben rogzitett tamogatasi
intenzitas: 100 % A projekt azonosité szama; TOP-1.1,1-15-BS1-2016-00017.

A thmogatott miiszaki tartalom tdmogatason feliil részének ellenértékét, valamint a nem
tamogatott miiszaki tartalom ellenértékét a Megrendeld sajét forrasbdl biztositja,

5. A vallalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint térténik.

6. Villalkoz6 a kozbeszerzési cljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom

megvalositasira vallal kételezettséget. Vallalkozd megersiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen inegvizsgélta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendeld édltal részére atadott projekt dokumentdcidkat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajaniattétel sordn maga is dtszamolta a kozbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
¢s pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tékéletesen tisztaban van a projekt
terjedelmével;

¢) a vdllalkozéi dfjat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az el6irt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
¢pitési technoldgidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozéi dijat
befolydsolhatta;

d) a Megrendel6td] kapott miiszaki leirds és tervdokumenticid (ideértve az esctleges
kiegészitd  tdjékoztatdsokat, azok mellékieteit, az eljarast megindfté felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatand6 projekt dokumentécidkat hiba €s hidnymentesen el tudja késziteni;

¢) ezennel vallalja és magara nézve kotelezének ismeri el a Megrendelstdl kapott és altala
készitendd ,miiszakit dokumentécidval” kapesolatos feljes szakmai feleldsségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzOdés elbirasainak megfeleld modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerzédés szaméra el6ir.

7. A kivitelezési szerzOdés megkotését kovetéen a véllalkozd kivitelezd viseli annak
Jjogkovetkezményét, amely a tervdokumentdcio olyan hidnyossdgabol adodik, melyet a
véllalkoz6 kivitelezOnek a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzodéskoést megeldzéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Villalkoz6 a miiszaki dokumentéacié hibdjéra, hidnyossdgaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendelével szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozo arra sem,
hogy valamely tétel az arazott koltségvetésbdl kimaradt.




8. Vallalkozé kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozdi dijat a
kézbeszerzési eljarasban a Vallalkozd rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok
— igy killonosen az eljarast megindité felhivds, kiegészitd tajékoztatds(ok), a miiszaki
dokumentacio, az drazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalménak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallatkoz6 egyuttal a vallalkozéi dij meghatérozésa sorén figyelemmel volt az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol¢ 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkoz6 részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megval6sitashoz szitkséges.

A villalkozoi dij ennek megfelelfen tartalmazza ktiléndsen a munkakkal kapcsolatosan
felmertild minden kézvetlen és kdzvetett dijat, koltséget (ideérive az esetlegesen a szerzddés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), addt, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadds-dtvételi eljards, a birtokbaadéds, a kivitelezési
munkdkhoz kapcsol6dé engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok szilkségessé valnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé¢ valo
valamennyi hatésagi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapesolatban sziikségessé valo tajékoztato tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgilatok elvégzését, az esetleges rongaldsi karok helyreéllitasi koltségeit, az
osszes anyagmozgatdsi, felvonuldsi és munkateriilet Grzési koltséget, a takaritds, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és taroldsanak, valamint elszéllitasénak
kbltségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonulasi kdltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzddés targyanak rendeltetésszerli hasznalatit biztosité megvaldsitashoz
sziikséges minden munka megvaldsitdsat, barmely mas kiadast, mely a szerzédésben szerepl6
miszaki tartalom teljes korG elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész”
megvaldsitasanak teljes dijat.

9. Vallalkozé a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozd jogszabalyban levd esetek,
kiilondsen a Kbt. 141, §-nak megfeleld szerzbdésmdbdositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

10. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgéltatas kifizetésére az aldbbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5)

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (8)

272/2014. (XI1. 5.) Kr.

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvallalkozé igénybevételére nem kertil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (alvéllalkozd igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr, 31. §

2003. évi XCII, torvény (Art.) 36/A. §;

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142, § (1) bek. b) pont

2011. &vi CXCV. térvény,
368/2011, (X11. 31.) Kx.




11. Vallalkozd — a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerzOdés teljesiiésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62, § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak,

I1.2. Eléleg

1. Vallalkoz6 jogosult a szerzbdésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szémitott — teljes ellenszolgaltatds 30%-édnak megfeleld mértékii, de legfeljebb 75 millié forint
Osszegli elbleg igénylésére,

2. Az elbleg igénylése esetén a Villalkozo az igényelt eldlegrél szamiat allit ki, A
Megrendeld az elbleg teljes Osszegét legkés6bb az épitési munkateriilet Atadasat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

3. Az elbleget az 1. részszamlabol {orténd levonas Gtjan kell visszafizetni, A levonas mértéke:
az igénybe vett eldleg %-os mértckének megfeleld %-ban levonasra kertild 8sszeg azzal, hogy
amennyiben az eléleg nem kerill visszafizetésre a végszdmla benytjtasaig, vagy felmondas
esetén a felmondast megelézen, vagy vis maior esetén az esemény bekovetkezését
megel6zoen, akkor az clbleg teljes hatralevs része azonnal esedékessé valik és az aktuélis
szamlabol kell fevonni.

IL.3. Szamlazas
1. Vallalkozo 1 db részszamla és 1 db végszamla benyijtasara jogosuit.

2, A részszamla Osszegének a vallalkozéi dij 50%-at elérd mértékiinek kell fenni. A
vegszamlanak a véllalkozoi dij legalabb 50%-at elérd mértékiinek kell fennie. A részszémla
kifizethetGségét a miiszaki ellendr igazolja, A Miiszaki ellenér a Munkak elérehaladasat
szdzalékos alapon kéveti, a Munkék aktudlis allapoténak a végleges (elérends) éllapothoz
valo viszonyitdsaval, annak érdekében, hogy a Villalkozd elszamoldsainak kibocsatasahoz és
Jjovahagyasdul megfeleld alapot biztositson. A részszdmla 8sszegét — a 322/2015.(X. 30.)
Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités igazoldssal elismert
szerzOdés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni, Ggy, hogy a
részszdmla szerinti nettd ellenszolgdltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja
meg.

2. A végszamla kifizethetdségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszdmla kibocsatisanak
feltétele a sikeres, hidnypdtlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasa, illetve a Kbt,
135, § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiaddsa.

3. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a szerzédés és ennek teljesitése esctén a
kifizetés az adozas rendjérdl sz616 2003. évi XCII, trvény 36/A. §-aban foglaltak hat4lya al4
esik ¢s felhivia a Vallalkozo figyelmét, hogy a Vallalkozé részére torténd kifizetéseinél az
adézds rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-dban foglaltak szerint kell eljarnia.
Megrendeld felhivia a Vallalkozé figyelmét arra, hogy alvallalkozéi részére torténd
kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia.




4. A szémlabenyijtas feltétele a szamla kotelezd6 mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benyujtasa a Megrendeldnek:

- atamogatasi szerzddésben eloirt szamla részletezd;

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozd oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitélis adathordozon;

- Teljesitésigazolas,

- Végatadas esetén hiba- és hianymentes miiszaki dtadds-atvételi jegyzokonyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

5. A kifizetések az alabbiak szerint kertilnek teljesitésre:

Amennyiben Vallalkozé alvallalkozot nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozé Vdllalkozé 4ltali igénybevétele esetén a 322/2015. (X, 30.) Kr, 32/A. §-dban
foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

6. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden
szitkséges elszamolasi okmdnyt benydjt, a szamla helyesen, szadmvitelileg szabalyosan van
kitltve és az megfelel a tAmogatasi szerz6désnek. '

I1.5. A p6étmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimolisa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141, § (4)
bekezdés b) pontjaban foglaltak az irdnyaddk. A poétmunka elszémolasdra a tartalékkeret
elszamoldsara vonatkozo szabélyok alkalmazandok.

IIL. A SZERZODES TELJESITESE
111.1. Munkateriilet Atadas- Atvétele

1. Az épitési munkateriilet cime: 5516 Korosladany, 0179/6, 0177/26, 0177/24, 0176 és
0177/25 hrsz,

2. Megrendeld kijelenti, hogy a tulajdondba nem tartozd munkateriiletek esetén a jelen
szerz6dés mellékletét képezi az a teljes bizonyitd ercjli maganokiratba foglalt nyilatkozat,
amelyben a telek, épitmény, épitményrész tulajdonosa az ¢pitési munkateriilet atadas-atvételét
tudomasul veszi.

3. A Megrendeld a munkateriiletet a szerz8déskotés napjén adja at Véllalkozénak, A
munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Viallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilonésen:

- épitési napld megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet dtadasa),

- cgyéb, a Vallalkoz6 altal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkak éltal érintett terliletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi €s tarolasi teriiletrdl, és annak 6rzéséré] Véllalkozo
kételes gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
kéltségén elbontani és elszallitani.



L2, A teljesités iddtartama, elteljesités

1. Véllalkozd a jelen szerzédés targyat képezd munkakat 2017. november 30, napjdig
(kotbérterhes hataridd) kételes teljesiten,

2. Hatariddben teljesit a Véllalkozo, ha az 4tadas-atvétel a szerz8désben eldirt teljesitési
hataridon beliil megkezdédik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendel6 eldteljesitést elfogad.
4, Tovabbi hataridok:

- az épitési munkatertilet dtadasanak hatdrideje vagy hatarnapja: szerz6déskétés napja,
- az épitési naplé megnyitasanak a hatarideje: szerz6désksiés napja

- atervezett kezdés hatdrideje vagy hatarnapja: szerz6déskités napja,

- az atadés-atvétel hatarideje vagy hatarnapja: 2017. november 30.,

- a birtokbaadds hatarideje vagy hatarnapja: 2017, november 30.,

- azigényelt befejezési hataridé vagy hatarnap: 2017, november 30.

IIL3. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 kételes a munkateriifetet Vallalkozonak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 16v
munkavégzést ellenrizni, Ugy hogy ezzel a Véllalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendelé az ellendrzést a jelen szerzOdésben megnevezett miiszaki ellendr tjan
gyakorolja, A teljesitésigazolast a miiszaki ellendr és a polgarmester adjak ki.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenériékét
hataridében kifizetni,

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacio tartalimazza.

4. A vallalkozo6i dfj késedelmes kifizetése esetén Viallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken tOlmenden Megrendelé a jelen szerzdésben foglaltakkal sszhangban
jogosult, illetéleg kiteles:

a) a beépitésre kerlild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasdban
személyesen, vagy a Megrendel6 miiszaki ellendre (Mérndk) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén Megrendelé jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgilat eredménye vallalkozé szdméra elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkoz6 viselni kételes;

c) a Vallalkozéval mindenkor egyiittm{ikédni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni vagy megtagadni a Véllalkozé alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkézt, anyagot,
berendezést.




6. Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat{ok) megvalositdsthoz a szerz8désben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgdltatds valik sziikségessé, azt a
Vallalkozo irasbeli felhivasdara a Megrendeld a szerzddésben meghatdrozott hataridék
megtartasara valé tekintettel a Vallalkozé szdmdra megfelel6 idSben, irdsban biztositja, A
Vallalkozénak az adatszolgaltatasra irdnyuld irdsbeli felhivasiban annak haladéktalan vagy
stirgés jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzbdésben meghatdrozott teljesitési hataridsk
betartasat veszélyeztetd Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Viéllalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tuddsa szerint koteles
eljarni, amit Megrendeld késobb nem vitathat,

I11.4, A Villalkozé jogai és kitelezettségei
i. A Villalkozé koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvéanynak és technoldgiai eléirdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, minGségtanisitasat, a beépités eloit
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanusito
okirattal (épitéipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgdlati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateritletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, tttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés sordn keletkez6 hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezeldhoz - elszéllitani vagy elszdllittaini, és a

- szabdlyszer{ien torténd hulladék elszallitast tanusito bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerzbdés teljesitését akaddlyozd valamennyi koéridlményrél a Megrendeldt
haladéktalanul irdsban értesiteni €s - egyben lehetésége szerint - sajat hataskérében eljarni
azok elharitdsa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen
megrendeldi  utasitast, amelyet felismer, {rasban haladéktalanul jelenteni a
Megrendelnek, és egylittmiikddni a megfelelé megoldas kidolgozésaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,  tlizvédelmi
rendszabalyok betartdsat és betartatasat,

- Megrendeld ellenbrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatosagi és szakhatosagi ellendrzéseket lehetévé tenni, azok sordn kézremiikodni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo
felelésségi korébe tartoznak, a hatésag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzdés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara megismerhetéve tenni ¢s a
143, § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol a Megrendelét haladéktalanul értesitent,



2. A Villalkozé munkavégzése sordn a miiszaki leirdsban illetve az ajanlatdban (bedrazott
koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kételes alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerz6dés
megkotését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kertildé egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét az érvényes jogszabélyi
cléirasok ¢s miiszaki eléfrdsok szerint véllalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A
felhasznalando épitd- és szerelbipari anyagokra, termdékekre, szerkezetekre vonatkozd
mindségtanisité okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyz8kdnyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miszaki atadas-atvéteikor atadja Megrendeldnek. A megfelel§ség tanusitdsaval kapcesolatos
vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozot terhelik.

3. A Vallalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsdgahoz
szilkséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve
megtériteni. Vallalkozé a nem szakszerli munkavégzésbdl eredd karokért teljes kord
feleldsséggel tartozik.

4. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavéllaléi
engedéllyel, vagy munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallalékat foglalkoztathat.

5. Megrendeld alvéllalkozé igénybevételéhez hozzajarul. A Villalkozd a jelen szerzédés
teljesitése sordn alvallalkozét vesz igénybe / nem vesz igénybe. Az alvallalkozéi teljesités
Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az aivallalkozoknak a
szerzOdés teljesitésében val6 részvétele ardnyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban
részestilnek a szerz8dés altalinos forgalmi add nélkiil szamitott ellenértékébol [Kbt, 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vev$ alvallalkozd nem vehet igénybe az alvédllalkozoi
szerz6des értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kézremitkoddt {Kbt. 138, § (5)
bek.].

Vallalkozé az alkalmassdgot igazolé mas szervezet és szakember tekintetében kételes a Kbt.
138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm, rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok elszallitisara (elszallittatasara) kételezett megnevezése: Vallalkozé.

8. A Vallalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes kér(i 150 milli6 HUF/év és 75
milli6 HUF/karesemény limitéi épitési-szerelési feleldsségbiztositassal rendelkezik, és
ennek igazolasdul 4atadja Megrendelbnek a felel@sségbiztositds meglétét igazold
dokumentumokat. A Vallalkozo feleléssépgel tartozik az altala okozott kdr azon részéért is,
amit a feleldsségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozd az utolsd esedékes biztositasi
dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld 1észre atadni, amellyel igazolja a
biztositasi szerzédés fenndlldsat. Vallalkozdé a fentieknek megfelels feleldsségbiztositasat
koteles jelen szerzodés teljesitésének iddtartama alatt fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki
kell terjednie az Véllalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozék és valamennyi
kdzrem(ik6do altal okozott kéarért vald felelosségre is. Véllalkoz6 feleldsségbiztositasi




szerzbdése, a biztositdsi kotvény valamint az utolsé biztositdsi dijrészlet befizetésének
igazolasa a jelen Véllalkozasi Szerzodés mellékletét képezik.

9. Vallalkoz6 jogosult a dokumenticioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megoldéasokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld ifrasos hozzgjarulasat kovetben, a Kbt.-nek megfeleloen
jogosult, kiilénos tekintettel a Kbt. 141. §-dban foglaltakra.

10. A Vallalkozé Magyarorszagon felhaszndlasi engedéllyel bird, a jogszabdlyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsagn anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkozé feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold tertiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzOdésben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitdsa.
Villalkozéi feladat a kivitelezési munkdhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (duicolat,
allvanyzat, technikai eszkoz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatdsa, és a Kkivitelezés befejezésekor a munkaterliletrdl torténé eltavolitdsa. A
Megrendeld 4ltal esetlegesen rendelkezésre bocsatott trold-, és munkahelyeket, megkozelitd
utakat a kiiirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keritld munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napldban
koteles a miiszaki ellenért az eltakards idGpontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriilé munkarész
megfeleldségét ellenbrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkoz6 elmulasztja, akkor a
Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontdst elkésziteni, akkor is, ha az
eltakardsra keriilé munkarész megfeleld minoségben késziilt el.

13. Vallalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkatertileten a kozteriiletrdl
jol lathatd helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

I1L5. {temtery

Villalkozé jelen szerzodés alairdsat kovetd két munkanapon beliil indikativ jellegli, heti
bontasti sdvos ilitemtervet bocsat a Megrendelé rendelkezésére, amely tervek indikativ
jellegliek, azonban az abban foglaltaktdl vald eltérést Vallalkozd kételes a Megrendelovel
elézetesen egyeztetni.

11,6, Kpitési naplé

1. A Villalkoz6 koteles épitési naplét vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységr6l szold
19172009, (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkozo jelen szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskdtéssel egyidejlileg az
clektronikus épitési naplé hasznélatat lehetévé tevd, egyszer hasznélatos belépési jelszdt a
Megrendel6td] atvette. Jelen szerzddés mellékletét képezi az épitési szerzodés elektronikus
épitési naploban régzitendd részletes adatai kinyomtatva,
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2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseldje Villalkoz6 képviselbje
Név: Név:
miiszaki ellendr felelds miiszaki vezeto*
Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
Mobil: Mobil:
E-mail E-mail

* felelds miiszaki vezetdként MV-KE felelds miiszaki vezeldi jogosultsdgeal rendetkezd
személy nevezhetd meg

HIL7. Készre jelentés

l. A Viallalkozd az altala szerzddésszeriien elvégzett munkat a miiszaki dtadas-atvétel
megkezdése el6tt legalabb 5 nappal irdsban koteles készre jelenti, A teljesités akkor
szerzOdésszerli, ha a kovetelményecknek, a hatdsdgi és jogszabdlyi elbirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzddésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendeld a Villalkozo altal megjelslt
idépontban a milszaki dtadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallatkozo
legkésobb a miiszaki atadds-atvétel napjan a Megrendelének 4atadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleléségi igazolasait, valamint a Megrendelé altal megkévetelt jotallasok
meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket.

A Villalkozo6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld
a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A véllalkozéi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozé a fenti dokumentumok szolgaltatasdval kapcsolatos kételezettségének nem (esz
cleget.

II1.8, Miszalkt atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hatarid6ben teljesit a Vallalkozd, ha az
atadas-atvétel a szerzddésben eléirt teljesitési hataridén beliil megkezdédik.

2. A miiszaki atadas-atvétel idétartama 30 nap.

3. A miiszaki 4tadas-atvételi eljards sordn Véllalkozé igazolni kételes, hogy a munka a

szerzOdésben meghatarozott koveteliményeknek, a miiszaki dokumenticiénak, a hatésagi és

jogszabalyi eléirasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kézben elrendelt

moédositasoknak megfelelen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és kételes atadni az alabbiakat

3 példanyban:

- megvalésulasi dokumentacio,

- felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miszaki engedélyei, tantisitvanyai, igazolasai, gyartdi jotallasi
Jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz8kinyvek (adott esetben).
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TIdegen nyelvili bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsdval vesz 4t Megrendeld.

4. Az 4tadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgélja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibids munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket,
Hibdas teljesités esetén a jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirdsat, a kijavitds minéségének meghatdrozasat (megfelel6 utaléssal, vagy a Felek
megallapoddsa szerint) és a kijavitas hatdridejét. A kijavitasra ésszerll hatdridét kell
meghatarozni, amely Osszhangban all a megjelslt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozd hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Vdllalkozo koteles viselni az jboli ellendrzések bizonylatolt kéltségeit.
A miasodik sikertelen miiszaki dtadds-dtvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozd kéltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiaddsat, tovabba ezen szerzddésszegésébdl eredd kart teljes koriien, illetve
figyelemmel a Megrendelst a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi
jog gyakorlasara.

I11.9. Teljesités

A jelen szerzddés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd rész€rdl, ha valamennyi
szerzédéses kotelezettségének eleget tett, és az &ltala elvégzett munkdk mfiszaki atadas-
Atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult, A Véllalkozé ezen szerzédés aldirasaval
kijelenti, hogy az eléz6ekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés id6pontjénak
megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozo pénz fizetésére kotelezi magdt arra az esetre, ha
olyan okbél, amelyért felelés, megszegi a szerzédést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibés teljesitési kotbér, 3.) meghinsulési kotbér.

2. Vallalkoz6t a teljesités idOtartamdnak, mint koétbérterhes teljesitési hatdridének a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptéri napjara esden a nettd vallalkozasi
dfj 1 %-anak megfelels 6sszegll késedelmi kothér terheli, A késedelmi kotbér maximalisan
érvényesitheté mértéke: a netté vallalkozdsi dij 15 %-a. Amennyiben a Vallalkozo késedelme
meghaladja a 15 naptari napot, ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerzédést a Villalkozohoz intézett egyoldalt
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, ifletve a szerz6déstél eldlini. Ebben az esetben a
teljesitést olyan okbol kell meghitisultnak tekinteni, amelyéit a Vallalkozo felelds, és
Villalkoz6é meghitsuléasi kotbér fizetésére kételes.

3. A Vallalkozé hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljards soran felvett hibak
és hianyok) a hibakat a Megrendeld felhivasa ellenére nem javitja ki, hianyossagokat nem
potolja a megallapitott hataridbre, vagy a hiba nem javithato, hibds teljesitési kothért koteles
fizetni a Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett
munkarész nettd értékének 2 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon
hibéra a késedelmi kitbérfizetési kitelezettséget kizarja.
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A hibas teljesitési kotbér esedékessé vélik a hibas teljesités felmeriilése utani elsé naptél.
Amennyiben a Vallalkozo jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendels a
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallds, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt
hibak miatt.

4. A Vallalkozdé — a neki felrohaté okbél bekdvetkezd —~ meghitsulas esetén az altalanos
forgalmi adé nélkiil szdmitott szerzédés szerinti ellenszolgaltatds 20 %-anak megfelels
dsszegil meghitsulasi ktbért kiteles fizetni a Megrendelé részére,

5. A Villalkoz6 az épftményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkbzokért €s a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki atadas-atvételi
cljards lezarasat koveté naptdl szamitott 36 hénapig jotallast vallal, ide nem értve a
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet alapjan iranyad6 és alkalmazandé j6tallasi idétartamokat.

6. Villalkozd a Megrendelé altal frasban bejelentett garancialis meghib4sodasokat, a
bejelentést kovetd 5 munkanapon beliil Megrendeld képviseldjének jelenlétében
fellilvizsgdlja, a javitasi munkdkat, a feliilvizsgalatot koveté 8 munkanapon belill megkezdi,
¢és a Megrendeld 4dltal megallapitott hatarid6re befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Vailalkozo az frasbeli bejelentést kovetd 24 dran beliil
feliilvizsgalja a meghibasodast, a javitdsi munkékat haladéktalanul megkezdi,

Ha a Villalkozé a hiba kijavitdsit az e pontban meghatdrozott idészakon beliil nem kezdi
meg, és azt hataridében nem végzi el, a Megrendelé jogosult a kijavitds érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozé kockdzatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz0dés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

7. A meghibdsodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:

R N Y Y NN N uc----ol-( -------------------------------------------- )

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idotartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig Ujbdl kezdddik.

9. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerlitlen hasznalat, illetve tarolas, szdndékos rongélds, vagy erszakos behatds, elemi kar
miatt kdvetkezett be,

10. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitisulasi kitbér Ssszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kétbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendelé kotbérigényét Vallalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétél szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendeldnek kiildatt
tértivevényes levél formdjaban. E hataridé elmulasztdsa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathat6, a kétbérkovetelést a kitelezett (Vallalkozo) dltal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

11. Viilalkozé a teljesités idopontjaban koteles a szerz8dés szerinti - dltalanos forgalmi adé
néikill szamitott - ellenszolgéltatds 5 %-dnak megfelelé Osszegli a szerzddés hibas
teljesitésével kapesolatos jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot nytijtani a
Megrendelének. A biztositék szolgéltatasanak kotelezettségét dvadékként a Megrendeld
szdmlgjara torténd befizetéssel (atutaldssal), bank vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy
banki készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
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készfizetd kezességvillalast tartalmazé kételezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan. A jotallasi biztositéknak a jotallasi id6szak 36 honapos iddtartama
alatt folyamatosan hatdlyban kell maradnia.

Amennyiben a jotalldsi idészak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy barmilyen okbél
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles @ biztositékot 4tadni a
Megrendelének., Amennyiben a Vallalkozé nem ad 1 biztositékot, Megrendel$ felmondhatja
a szerzodest.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili  kéartéritési
kotelezettségét.

2. A Villalkoz6 kizarélagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozo6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, az épittetének, mads
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Viallalkozo koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatdsagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvallalkozéjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Vallalkozo koteles helyt allni azon kdrok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgald tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatds megvonds okdnak bekdvetkezéséért a Véllalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETLESE
VI.1. A szerzddés rendes felmonddasa

Megrendel6 — a Kbt, 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kdzvetelten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont 4b) alpontjaban meghatdrozott feltétel.

VL2, A szerzédés azonnali hatalyd felmondasa

1. A jelen szerzddést barmelyik fél — a masik fél elbzetes értesitése mellett — azonnali
hatéllyal felmondhatja, ha erre a mésik fél stilyos szerzédésszegése fontos okot szolgaltat,
killonosen, ha jelen szerz6dés teljesitési hataridore, illetve dijfizetésre vonatkozd
rendelkezéseit stlyosan megszegi, vagy olyan magatartast tanisit, amely a vele vald tovibbi
egylittmiikodést vagy a szerzédés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosuit a Vallalkozoval szemben érvényesiteni a szerzédésszegésbdol
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fakado egyéb igényeit is. Stlyos szerzédésszegésnek minésiil, a jelen szerzédésben kiilon
pontokban megjeldlt felmondasi indokokon talmenden, kitléndsen:

1. a Vallalkozd alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

2. a Vallalkozé a hibasan elvégzett munkat felszdlitas ellenére az eléirt hatdridén beliil nem
javitja ki;

3. Viéllalkozd egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszélitasa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendelé indokolt
utasitdsnak nem tesz eleget, illetve barmilyen mds mddon megszegi a szerz6désben foglalt
kotelezettségét, a Megrendelé a szerzOdésszegés tényét az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridd tlizésével
felhivja a szerzédésszegés megszitntetésére, Ha a Vallalkozd a Megrendeld altal megszabott
hataridéig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerz6désszegés megsziintetésére, a
Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendeld 15 napot meghaladé vallalkozoi késedelem esetén a 16, naptél kezdédéen
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést.

4, Ha a Vallalkozd fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges viltozds
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. A felek ilyen Iényeges fizetSképességben
bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiilonssen, ha a Villalkozoval szemben a szerzddés
teljesitésének idotartama alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyds Utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cs6d-, felszdmoldsi- vagy végrehajtasi eljarast
elrendeld hatarozat hatdlya alatt 4ll. Amennyiben Villalkozé fizet6képességében lényeges
valtozds kovetkezik be, koteles a Megrendelst a kériillmény bekdvetkezésétdl szamitott 8
napon beliil {rasban értesiteni.

VIL KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb Crtesitést az e-épitési naploban,
illetve frasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax dtjan killdenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthet§ kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részér6l kapcsolattartdsra jogosultak a szerzbdés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendelé részérdl Villalkozé részérol
Név: Név:

Beosztas: Beosztas:

Telefon: Telefon:

Fax: Fax:

Mobil: Mobil:

E-mail: E-mail:
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VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozd vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. elballitas, szallitas, hulladékka
valas) sordn keletkezd kdrnyezeti hatdsokat figyelembe veszi, €s a kérnyezetet legkevésbé
terheld, az erdforrasok kimeriilését cstkkenté alternativat véalasztja ki.

2. Villalkozd vallalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatasainak minimalizaldsat
(Gjrahasznositott alkotorész a papirban, fehéritetien papfr, kotelezd kétoldalas nyomtatas).
Véllalkozé villalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozé vallalja, hogy a Megrendelével a kommunikaciot elsdsorban elekironikus iton
folytatja.

4, Villalkozd vallalja, hogy a kivitelezés sordn kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkdzok, termékek, alapanyagok, szolgaltatdsok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatadlyba 1épés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd aldiras napjatdl hatélyos.
Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6déses ellenérték finanszirozasédhoz szitkséges tdmogatasi
szerzOdést megkototte.
2. A szerzddés modositasa
A szerzddb felek a Kbt. 141, § cléirasainak megfeleléen mddosithatjak a szerzodést.
3. Beszamitds
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol
eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését
szamithatja be,
4. Vis maior
Vis maior esemény bekovetkeztérdl, vagy megsziinésérol a Felek haladéktalanul kételesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathat6é esemény, amely kiviil esik Vallatkozo
hataskérén, elharithatatlan, a szerz6dés hatdlyba 1épése utan 4ll elé és megakadalyozza az
ésszer(i teljesitést. Hyen esemény killondsen a tlizvész, arviz, egyéb szélsOséges idojarasi
anomalia, jarvany, szélsGséges biztonsagi intézkedések, altaldnos sztrajk. A Vallalkoz6 csak

az elfz6 feltételek egylittes fennaliasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog
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Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkez, szerzéi jogi védelem als esé
alkotason teriifeti korldtozds nélkiili, hatdrozatlan ideji, kizérdlagos és harmadik személynck
atadhat6 felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerz8désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos
jogszabalyok, igy kitlondsen a Polgdri Torvénykdnyvrdl sz6lé 2013, évi V. torvény, az épitett
koryezet alakitasdrol és védelmérsl sz016 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitSipari
kivitelezési tevékenységr6l sz6l6 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az &pitési beruhdzdsok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és mémoki  szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabalyairl sz6l6 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet, a
kdzbeszerzési eljarasokban az alkalmassdg és a kizéré okok igazoldsinak, valamint a
kdzbeszerzési miiszaki lefras meghatdrozasdnak médjardl szolé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozisi iddszakban az egyes eurdpai unios alapokbél szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes mitkodési kézikonyvrol szolé 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az
iranyadék,

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homélyos, érthetetlen vagy mas
szerzédési rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a Felek kotelezettséget véallalnak a
szerzddesi felictel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljdnak megfelels
¢értelmezésére és esetleges modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval, o

A felek a szerzdés értelmezésére és alkalmazéasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzédés teljesitésével kapesolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kozremiikddést, sem eseti, sem 4llandé valasztott birdsagot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, gy jelen szerzdés vonatkozasaban felmeriils vagyonjogi iigyeik
tekintetében kikétik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosdg, illetSleg
Torvényszek illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csikkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzds tdmogatasbol finanszirozott, a Felek
megéallapodnak, hogy amennyiben a Témogaté jelen Szerzédés megkotését kévetden a
thmogatast visszavonja vagy cstkkenti, a Felek a Szerzédést mddositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel tudja-e sajat
forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Aldiras
Jelen szerzddés a mellékletek nélkiil ....... oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerzddés

elvalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is ~ elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jdvahagyolag irtak ala.
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Kdrosladdny Viros Onkormdnyzata PP
Kardos Kidroly polgdrmester Villalkozo
Megrendeld
Ellenjegyzés:

Alulirott Stumpf Gabor (lajstromszam: 00063), mint az ANPAST Europroject Szolgaltaté Kit, (székhely:
1122 Budapest, Maros u. 19-21. VII. emelet / Maros utca Business Center, e-mail: anpast{@anpast.hu) felelds
akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsadéja a Korosladany Véros Onkorményzata ajanlatkérd 4ltal "4
Korosladanyi Ipari Park zoldmezds tervilletrészének infrastrukturdlis fejlesztése” targyban inditott kozbeszerzesi
eljarasban készitlt Dokumentacio 11, kétetet ellenjegyzem a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (4) bek. alapjan.
A 14/2016. (V. 25.) MvM. rendelet 6. § (2) bek. alapjan a felelds akkreditalt kdzbeszerzési szaktanacsado nem
felel a kizbeszerzési eljaras soran a nem kozbeszerzési szakértelem korébe esd (igy kiilonosen az eljards targya
szerinti, pénziigyi, &s jogi szakértelem korébe esé) feladatok feljesitésének szakszerliségéert ¢s megfeleldségeért,

Stumpf Gabor , aros 17
" erzésl szaktanicsadd ajanlatkérd képviseletében
felelds akkf&(:;lé':rgiggfggmfémﬁa ANPAST Europroject Szolgiltato Kft,
ANPAST Europroject Szolgatatd Kft. Stumpf Gabor {ajstromszam: 00063)
1122 Budapest, Maros u. 18-21. Vil. em. felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsado
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