



Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Kereskedelmi Társaság

ÚMFT infovonal:

06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



1. sz. melléklet

Elszámolható költségek

K. B.

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Szegedi Területi Iroda
6722 Szeged, Gogol u. 3. • Telefon: (62) 549 371 • Fax: (62) 549 381 •
Internet: www.vati.hu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOOP-4.3.1.-2004-0043

4-77

Handwritten signature

1. Projekt előkészítési költség ¹	539	660 000	132 000	792 000		Tervek elkészítése, rehabilitációs szakértő díja
1.1. Projektmenedzsment költség						
1.1.1. Projektmenedzsment költség						
1.1.2. Projektmenedzsment költség						
1.1.3. Egyéb projektmenedzsment költség						
1.2. Projektmenedzsment költség						
1.2.1. Projektmenedzsment költség						
1.2.2. Projektmenedzsment költség						
1.2.3. Projektmenedzsment költség						
1.2.4. Projektmenedzsment költség						
1.2.5. Projektmenedzsment költség						
1.2.6. Projektmenedzsment költség						
1.2.7. Projektmenedzsment költség						
1.2.8. Projektmenedzsment költség						
1.2.9. Projektmenedzsment költség						
1.2.10. Projektmenedzsment költség						
1.2.11. Projektmenedzsment költség						
1.2.12. Projektmenedzsment költség						
1.2.13. Projektmenedzsment költség						
1.2.14. Projektmenedzsment költség						
1.2.15. Projektmenedzsment költség						
1.2.16. Projektmenedzsment költség						
1.2.17. Projektmenedzsment költség						
1.2.18. Projektmenedzsment költség						
1.2.19. Projektmenedzsment költség						
1.2.20. Projektmenedzsment költség						
1.2.21. Projektmenedzsment költség						
1.2.22. Projektmenedzsment költség						
1.2.23. Projektmenedzsment költség						
1.2.24. Projektmenedzsment költség						
1.2.25. Projektmenedzsment költség						
1.2.26. Projektmenedzsment költség						
1.2.27. Projektmenedzsment költség						
1.2.28. Projektmenedzsment költség						
1.2.29. Projektmenedzsment költség						
1.2.30. Projektmenedzsment költség						
1.2.31. Projektmenedzsment költség						
1.2.32. Projektmenedzsment költség						
1.2.33. Projektmenedzsment költség						
1.2.34. Projektmenedzsment költség						
1.2.35. Projektmenedzsment költség						
1.2.36. Projektmenedzsment költség						
1.2.37. Projektmenedzsment költség						
1.2.38. Projektmenedzsment költség						
1.2.39. Projektmenedzsment költség						
1.2.40. Projektmenedzsment költség						
1.2.41. Projektmenedzsment költség						
1.2.42. Projektmenedzsment költség						
1.2.43. Projektmenedzsment költség						
1.2.44. Projektmenedzsment költség						
1.2.45. Projektmenedzsment költség						
1.2.46. Projektmenedzsment költség						
1.2.47. Projektmenedzsment költség						
1.2.48. Projektmenedzsment költség						
1.2.49. Projektmenedzsment költség						
1.2.50. Projektmenedzsment költség						
1.2.51. Projektmenedzsment költség						
1.2.52. Projektmenedzsment költség						
1.2.53. Projektmenedzsment költség						
1.2.54. Projektmenedzsment költség						
1.2.55. Projektmenedzsment költség						
1.2.56. Projektmenedzsment költség						
1.2.57. Projektmenedzsment költség						
1.2.58. Projektmenedzsment költség						
1.2.59. Projektmenedzsment költség						
1.2.60. Projektmenedzsment költség						
1.2.61. Projektmenedzsment költség						
1.2.62. Projektmenedzsment költség						
1.2.63. Projektmenedzsment költség						
1.2.64. Projektmenedzsment költség						
1.2.65. Projektmenedzsment költség						
1.2.66. Projektmenedzsment költség						
1.2.67. Projektmenedzsment költség						
1.2.68. Projektmenedzsment költség						
1.2.69. Projektmenedzsment költség						
1.2.70. Projektmenedzsment költség						
1.2.71. Projektmenedzsment költség						
1.2.72. Projektmenedzsment költség						
1.2.73. Projektmenedzsment költség						
1.2.74. Projektmenedzsment költség						
1.2.75. Projektmenedzsment költség						
1.2.76. Projektmenedzsment költség						
1.2.77. Projektmenedzsment költség						
1.2.78. Projektmenedzsment költség						
1.2.79. Projektmenedzsment költség						
1.2.80. Projektmenedzsment költség						
1.2.81. Projektmenedzsment költség						
1.2.82. Projektmenedzsment költség						
1.2.83. Projektmenedzsment költség						
1.2.84. Projektmenedzsment költség						
1.2.85. Projektmenedzsment költség						
1.2.86. Projektmenedzsment költség						
1.2.87. Projektmenedzsment költség						
1.2.88. Projektmenedzsment költség						
1.2.89. Projektmenedzsment költség						
1.2.90. Projektmenedzsment költség						
1.2.91. Projektmenedzsment költség						
1.2.92. Projektmenedzsment költség						
1.2.93. Projektmenedzsment költség						
1.2.94. Projektmenedzsment költség						
1.2.95. Projektmenedzsment költség						
1.2.96. Projektmenedzsment költség						
1.2.97. Projektmenedzsment költség						
1.2.98. Projektmenedzsment költség						
1.2.99. Projektmenedzsment költség						
1.2.100. Projektmenedzsment költség						

A költségvetés teljesítése az alábbiakban van meghatározva, a számok esetében képletet tartalmaznak, azok módosítása nem lehetséges!

Felhívjuk az összes figyelmüket, hogy a megosztásokat %-ban, 2 tizedesig kell számolni!

Felhívjuk az összes figyelmüket, hogy a megosztásokat %-ban, 2 tizedesig kell számolni!

A költségvetés teljesítése az alábbiakban van meghatározva.

A projekt teljes költségvetésének (max. a költségvetés megadott részére):

A projekt költségvetésének aránya az összköltséghez képest (max. 5,00%):

A projekt költségvetésének aránya az összköltséghez képest (max. 4,00%):

¹ Részletezzük az egyes előkészítési költség sorokat az alábbiakban (a költségvetés alapjánál):
- Az előkészítési költség teljes előkészítési költségének nem haladhatja meg a teljes megvalósítás összes előkészítési költségének max. 4,00 %-át.
- A projekt menedzsment költség együttesen nem haladhatja meg a projekt összes előkészítési költségének max. 4,00 %-át.
- A projekt költségvetésének aránya az összköltséghez képest (max. 5,00%):

² Kérjük itt tervezze be a projekt menedzsment részére történő kis értékű eszköz- és anyagbeszerzéseket (anyagköltség):

³ Kérjük, hogy az összes előkészítési költség sorokat bontsa meg azt az időszakot figyelembe véve, amikor kiadásai céljait kíván benyújtani.

⁴ Kérjük röviden részletezze az egyes költségvetési sorok tartalmát A részletezés indoklásához és a költségvetéshez az alábbi dokumentumot benyújtása szükséges (a költségvetés az alábbiakban van meghatározva):

- beszerzési eszközök listája (áránálattal), rövid specifikációval (típusmegjelölés nélkül),
- munkanemekre bontott tervezési költségbeírás,
- szociális és egészségügyi projekttervezési esetén: árajánlat vagy kamara díjszabás.

⁵ "Nettó" (ha a költségvetést a költségvetés tekintetében AFA levonásra jogosult, akkor meg kell adni az előkészítési költségét).

⁶ Le nem vonható AFA összeg megadása (arányos AFA összeg, ha a költségvetést a költségvetés tekintetében egyáltalán nem jogosult AFA levonásra).

⁷ A projekt alapján szereplő költségvetés költségvetési sorozatával töltendő ki



Magyar Regionális Fejlesztési
és Innovációs Központok Társasága

ÚMFT infovonal:
06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



2. sz. melléklet

Elszámolható költségek részletezése

K.B.

sp
01-211

Az elszámolható költségek részletezése

Tevékenységek		Tevékenység rövid magyarázata, beruházás, beszerzés részletezése
Projekt előkészítés		Tervezés költsége: 648 000 Ft, Rehabilitációs szakértő díja: 144 000 Ft összesen: 792 000 Ft.
Projekt menedzsment költségei		A projekt menedzsmentet az önkormányzat dolgozója látja el, munkakörében.
Építés, felújítás, bővítés		Komplex akadálymentesítés építési, épületgépészeti, villamossági és akadálymentesítés speciális tartozékainak megvalósítása: 9 290 779- Ft.
Eszközbeszerzés		Lift beszerzés: 6 117 221- Ft
Immateriális javak beszerzése		--
Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)		Rehabilitációs mérnök szakértői tevékenysége 360 000 Ft, műszaki ellenőrzés: 240 000 Ft.
Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)		--
Rendezvényszervezés		--
Nyilvánosság biztosítása		--
Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)		--
Könyvvizsgálói díjak		--
Egyéb, projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)		--

2. sz. melléklet – Elszámolható költségek részletezése

Szerződésszám: DAP-4.3.1-2007-

0043

Az elszámolható költségek részletezésével szemben támasztott formai követelmények:

A részletezésnek a pályázati adatalap 5.6.1 pontja szerinti költségvetésben szereplő valamennyi költséget tartalmaznia kell és az alátámasztásként benyújtott dokumentumokkal (árajánlat, kamarai díjszabás, szerződés, tervezői költségbecslés, eszközlista) összhangban kell állnia. Amennyiben a benyújtott alátámasztott dokumentumokban szereplő költségtételek egységárként, havi díjazásként, stb (tehát nem egy összegben) kerültek meghatározásra, úgy a szöveges indoklásban be kell mutatni a költségvetésben beállított összeg számításának módját.

Dr. J. P. Dr. J.



Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Kereskedelmi Társaság

ÚMFT infovonal:

06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



3. sz. melléklet

Források

K.B.

sz
Mészáros

Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrá	1 800 000	10,71
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	1 800 000	10,71
1/2. partnerek hozzájárulása		
1/3. bankhitel		
1/4. egyéb saját forrást kiegészítő támogatás		
II. egyéb támogatás (megnevezés is)		
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	15 000 000	89,29
Összesen	16 800 000	100%

K.D.

K.D.

K.D.



Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Képzési Társaság

ÚMFT infovonal:

06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



4. sz. melléklet

A Projekt számszerűsíthető eredményei

K.B.

ab-ist-7

4. sz. melléklet – A projekt számszerűsíthető eredményei

Szerződés szám: DDOP-4.3.1.-2007-

00413

A projekt számszerűsíthető eredményei

Indikátor neve	Mérték- egység	Bázisérték	Megvalósítási időszak (célérték)			Fenntartási időszak (célérték)					
Akadálymentesített intézmények száma/output mutató	db	0	0	1	-	1	1	1	1	1	1
A támogatásból akadálymentesen elérhető közzolgáltatások száma/output mutató	db	0	0	1	-	1	1	1	1	1	1
A projekt befejezése után az akadálymentesített intézményben dolgozó fogyatékossgal élő és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók száma	fő/naptári év										

K. N.

SP
Hajdúszoboszló



Magyar Regionális Fejlesztési
és Innovációs Központok Társaság

ÚMFT infovonal:

06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



5. sz. melléklet

Biztosítékok

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

OTP Bank ZRT

5520 Szeghalom Tildy Z. u. 4-8.

Megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult megbízásából eljáró **VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.** mint Közreműködő szervezet által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése:	Körösladány Város Önkormányzat
Számlatulajdonos székhelye:	5516 Körösladány Dózsa Gy. u 2.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:	11733065-15344777
Jogosult neve:	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Jogosult székhelye/címe:	1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Jogosult bankszámla száma:	DA OP Humáninfrastruktúra fejlesztések 10032000-00290397-00000024
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:	Magyar Államkincstár

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult vagy a megbízásából eljáró Közreműködő szervezet írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt :Körösladány, 2008.06.12.



Számlatulajdonos

Záradék:

A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.

Banki azonosító szám:

Kelt : 2008.06.12.

ORSZÁGOS TAKaréKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI
NYILVÁNOSSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Mikó Károly, DA-elföldi Régió
lakossági számlakezelő tanácsos
Tallér Mihály, DA-elföldi Régió
Hitelintézet pénztáros

KB

sp

DAOP - 4.3.1. - 2007 - 0043


01-211


NYILATKOZAT


/helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, amennyiben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pályázik, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv/

Alulírott, Dr. Pelcsinszki Boleszláv, Körösladány Város Önkormányzat a DAOP-4.3.1 keretében megvalósuló Körösladány Általános Iskola „új” épületének komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-/2007-0043 számú projekthez kapcsolódóan büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használjuk fel, abban az esetben a támogatást visszafizetjük.


Kelt Körösladány, 2008 év 06 hónap 18 napján.


cégszerű aláírás






DAOP-4.3.1.-2007-0043




NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Pelcsinszki Boleszláv, Körösladány Város Önkormányzat a DAOP-4.3.1 keretében megvalósuló Körösladány Általános Iskola „új” épületének komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-/2007-0043 számú projekthez kapcsolódóan büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velünk szemben az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből történő kizárás hatálya nem áll fenn.


Kelt Körösladány, 2008 év 06 hónap 18 napján.


cégszerű aláírás




DAOP-4.3.1. - 2007 - 0043

NYILATKOZAT


Alulírott, Dr. Pelcsinszki Boleszláv, Körösladány Város Önkormányzat a DAOP-4.3.1 keretében megvalósuló Körösladány Általános Iskola „új” épületének komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-/2007-0043 számú projekthez kapcsolódóan büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettségem, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a biztosíték adását korlátozza.

Kelt Körösladány, 2008 év 06 hónap 18 napján.


cégszerű aláírás


K. B.

DAOP - 4.3.1. - 2007 - 0043





NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Pelcsinszki Boleszláv, Körösladány Város Önkormányzat a DAOP-4.3.1 keretében megvalósuló Körösladány Általános Iskola „új” épületének komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-/2007-0043 számú projekt által érintett vagyontárgyat a projekt befejezéséig (az előírt utánkövetési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartom.


Kijelentem továbbá, hogy önkormányzat a projekt keretében igénybe vett támogatást teljes egészében alapfokú oktatás kötelező feladat ellátására használjuk fel. Fentiekre tekintettel biztosítéknyújtási kötelezettség nem terhel.

Kelt Körösladány, 2008 év 06 hónap 18 napján.


cégszerű aláírás

DAOP - 4.3.1.-2007-0043







Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Kereskedelmi Társaság

ÚMFT infovonal:

06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



6. sz. melléklet

Előírt változtatások listája (feltételes támogatás esetén)

NEM RELEVÁNS

K. N.

Sp

2016.01.11



Magyar Regionális Fejlesztési
és Innovációs Központok Társasága

ÚMFT infovonal:

06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



7. sz. melléklet

A projekt tevékenységeinek ütemezése

KB

SD

2011. 07. 07.